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1. Identifikaéné udaje stavby, stavebnika a spracovatel'a projektu

1.1 Identifikaéné udaje stavby a stavebnika

Nazov stavby :

Miesto stavby :

Obec, okres, kraj :

Investor :

Lehota vystavby :

Zaciatok a koniec stavby :

OBNOVA ZAZEMIA
STEEL ARENA

Obec Kosice - Juh,
pozemok parcelné Ccislo : 3210
katastralne Uzemie : Skladna

KosSice - Juh, KoSice IV, KoSicky

KOSICKA ARENA
Nerudova 1627/12, 040 01 KoSice

cca. 12 mesiacov

oktéber/2022 az oktdber/2023

1.2 Spracovatel'sky kolektiv projektu

Generalny projektant:
Zodpovedny projektant:

Stavebné konsStrukcie:

Ing. Milo$ Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.
Ing. Milo$ Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.
Ing. Milo$ Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.

Rozpoctové naklady, vykaz vymer: Ing. Milo$ Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.
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1.3 Popis miesta stavby

Stavba ,STEEL ARENA® sa nachadza v KoS$iciach na Sturovej ulici (Obr. 1 a Obr.2).
Jedna sa o samostatne stojaci objekt na pozemku p.C. 3210. nedaleko od centra mesta.
Priemerna nadmorska vysSka sa pohybuje okolo 215 m.n.m..
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Obrazok 2 - Poloha objektu STEEL ARENA
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1.4 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Objekt STEEL ARENA sa vyuziva predovéetkym pre $portové a kultirno spoloenské
podujatia. Predmetom projektu je spracovanie rozpoc&tovych nakladov a vykazu vymer pre
zazemie arény. Jedna sa predovSetkym o stavebné prace v socialnych zariadeniach v celej
Steel Aréne. Rozsah stavebnych prac je detailne spracovany v rozpoctovych nakladoch.
Existujuci stav socialnych priestorov je vo velkej miere opotrebovany pravidelnym uzivanim,
z tohto dbévodu je potrebna rekonstrukcia vnutornych priestorov a vymena zriadovacich
predmetov.

Obrazok 3 — Socialne priestory Steel Arény

1.5 Prehlad vychodiskovych podkladov

Projektant mal k dispozicii tieto podklady:
» Po6vodna projektova dokumentacia — vybrané Casti
» Konzultacie a poziadavky zastupcov stavebnika (investora)
» Vlastna obhliadka in-situ a domeranie objektu
» Fotodokumentacia

1.6 Prehlad prevadzkovatelov a uzivatelov

Vlastnik objektu je zarover prevadzkovatelom objektu. Steel aréna sluzi na uzivanie
pre Sportové a kulturno - spoloCenské podujatia.
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1.7 Lehota vystavby v mesiacoch

Lehota realizacie predmetnej stavby je 12 mesiacov. Lehota je stanovena orientaCne,
nakolko zaciatok a koniec realizacie je podmieneny viacerymi faktormi. Presné terminy je
potrebné urcit v dalSej faze, resp. v pripravnej faze pred tendrom na obstaranie dodavatela
stavby.

1.8 Termin zacatia a dokoncenia stavby

Termin zacCatia a termin dokoncCenia stavby je zavisly na datume ziskania stavebného
povolenia ana ziskani dostatocnych finanCnych zdrojov stavebnikom. Terminy
vychadzajuce z investicnych nakladov stavby su len orientacné.

Vykaz jednotlivych pléch, materialov a prac je uvedeny v samostatnej Casti projektu,
Cast’ Vykaz vymer.

Predpokladané celkové naklady stavby su uvedené v samostatnej Casti projektu, Cast
Rozpoctoveé naklady.

Rozpoctové naklady stavby su spracované v ¢ase spracovania projektovej
dokumentacie t.j. 06/2022. Pred zac€atim tendra na vyber dodavatela je potrebné
rozpoctové naklady opatovne prehodnotit’ a to predovsetkym z dévodu nestabilnej
ekonomickej situacie, vysokej inflacie a nepredvidatelnému narastu cien stavebnych
materialov a stavebnych prac v kratkom ¢asovom horizonte.

1.9 Udaje o postupnom uvadzani éasti stavby do prevadzky
Stavba bude po dokonceni uvedena do prevadzky ako celok.

1.10 Skusobna prevadzka a doba jej trvania

Pre predmetny druh stavby, vzhladom na to, Ze stavba neobsahuje technologické
subory, sa neuvaZzuje so skusobnou prevadzkou.

2.Stavebno - technickeé riesSenie

2.1 ASR - architektura a stavebné rieSenie

V ramci projektu budu realizované stavebné prace suvisiace s obnovou zazemia Steel
Arény. Jedna sa predovsSetkym o rekonstrukciu socialnych priestorov, nakolko ich stav je
rokmi vyrazne opotrebovany. Rozsah stavebny prac je nasledovny:

Buracie prace

Betonarske prace
Murarske prace

Vnutorné obklady
Vnutorné dlazby
Zdravotechnické inStalacie
Zariadovacie predmety
Malby

Dokonc&ovacie prace
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Detailny rozsah a polozkovité spracovanie jednotlivych prac sa nachadza v Casti
rozpoctove naklady a vykaz vymer

3. Rozpoétové naklady a vykaz vymer

Rozpocétové naklady stavby su spracované v ¢ase spracovania projektovej
dokumentacie t.j. 06/2022. Pred zac€atim tendra na vyber dodavatela je potrebné
rozpoctové naklady opatovne prehodnotit’ a to predovSetkym z dévodu nestabilnej
ekonomickej situacie, vysokej inflacie a nepredvidatelnému narastu cien stavebnych
materialov a stavebnych prac v kratkom ¢asovom horizonte.

4. Kontrola kvality

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac musi byt zabezpeCovana priebezne po
celu dobu realizacie stavebnych prac, po ukonceni jednotlivych faz realizacie a zavere¢na.
Kontrolu uskuto€huju zodpovedni pracovnici realizacnej firmy, technicky dozor investora
a prip. technolég dodavatela jednotlivych materialov a autor projektu.

Pri kontrolach sa hodnoti dodrziavanie projektovej dokumentacie (dokumentacia pre
stavebné povolenie, realizatna dokumentacia spracovana dodavatelom prvkov) a
technologického predpisu. O uskutoCnenych kontrolach sa musi vyhotovit zapis do
stavebného dennika.

Priebezna kontrola kvality, uskutocfiovana pracovnikmi realizacnej firmy, technickym
dozorom investora a projektantom (autorsky dozor) vychadza z tychto poziadaviek:

- materidly avyrobky, dodané na stavbu musia zodpovedat Specifikacii, uvedenej
v projektovej, resp. v realizacnej dokumentacii,

- montaz aplikovanych materialov smu realizovat vylu€ne pracovnici, ktori boli na danu
cinnost’ zaskoleni a maju licenciu,

- priebeznu kontrolu kvality prac adodrZiavania technologickych lehét uskuto€riuje
zodpovedny stavbyveduci, pripadne majster, veduci pracovnej ¢aty a pod..

Kontrolu kvality po uskutoCneni rozhodujucich faz realizacie diela uskutoCriuje
stavbyveduci s projektantom, pripadne s technolégom dodavatela materialu a s technickym
dozorom stavby predovsetkym po:

- pred a po realizacii vykopovych prac

- zrealizovani zakladovej dosky, dilatacie pri styku objektov, osadeni hydroizolacnej
vrstvy,

- zrealizovani nosnych konstrukcii obvodovych stien, stipov, prieviaku, stropnej dosky
- zrealizovani krovu.

- osadeni tepelnych izolacii a streSnych krytin

Za podstatné kvalitativne znaky sa povaZzuje rovinnost, priamost hran, kvalitné
remeselné spracovanie detailov, Struktura a farebnost omietky a pod.

Zaruka ma byt’ dlhsia ako navratnost..
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5.Zaver

Tato technicka sprava je stucastou projektovej dokumentacie stavby ,Obnova zazemia
Steel Aréna“. Obsahuje celkom 8 stran textu.

Navrhované rieSenie architektonickej a stavebnej Casti predmetnej stavby je
vypracované v zmysle platnych STN EN a technickych predpisov plathych v ¢ase
spracovania. Pripadné zmeny v stavebnom rieSeni, sposobe vyuzitia objektu alebo
inych zmien je potrebné oznamit’ projektantovi na opatovné posudenie alebo rieSenie
ako zmeny tohto projektu!!!

V KosSiciach, Jul 2022 ODTLACOK AUTORIZACGNEJ PECIATKY

Ing. Milo$ Singovszki, PhD., MBA
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6. Priloha €.1 — Fotodokumentacia existujuceho stavu
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