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1. Identifikaéné udaje stavby, stavebnika a spracovatel'a projektu

1.1 Identifikaéné udaje stavby a stavebnika

N&zov stavby : VYMENA STRESNEHO SVETLIKA
STEEL ARENA

Miesto stavby : Obec KosSice - Juh,
pozemok parcelné Ccislo : 3210
katastralne uzemie : Skladna

Obec, okres, kraj : KosSice - Juh, KoSice IV, KoSicky

Investor : KOSICKA ARENA
Nerudova 1627/12, 040 01 KoSice

Lehota vystavby : cca. 12 mesiacov

Zaciatok a koniec stavby : oktéber/2022 az oktober/2023

1.2 Spracovatel'sky kolektiv projektu

Generalny projektant: Ing. Milo$§ Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.

Zodpovedny projektant: Ing. Milo§ Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.

Stavebné konstrukcie: Ing. Milo§ Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.
Ing. Jifi Brda

Nosna konsStrukcia, statika: Ing. Jifi Brda

ProtipoZiarna bezpecnost stavby: Ing. Rastislav Lakato$

Projektové energetické hodnotenie: Ing. Anton Pitoriak

Rozpoctoveé naklady, vykaz vymer: Ing. Milo§ Singovszki, PhD., MBA, a.s.i.

Ing. Rastislav Zatkovi¢
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1.3 Popis miesta stavby

Stavba ,STEEL ARENA® sa nachadza v KoS$iciach na Sturovej ulici (Obr. 1 a Obr.2).
Jedna sa o samostatne stojaci objekt na pozemku p.C. 3210. nedaleko od centra mesta.
Priemerna nadmorska vysSka sa pohybuje okolo 215 m.n.m..
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Obrazok 2 - Poloha objektu STEEL ARENA
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1.4 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Objekt STEEL ARENA sa vyuziva predovietkym pre $portové a kultirno spologenské
podujatia. Konstrukéna Cast' streSného svetlika je dlhodobo zatemnena a neplini pévodnu
funkciu presvetlenia interiéru.

V ramci projektoveého rieSenia sa navrhuje Uprava, resp. vymena vrchnej konstrukcie
svetlika na objekte hlavnej haly Steel arény v KoSiciach (Obr. 3). Predmetom rieSenia je
vymena pévodnych vyplni svetlika za nepriehladné izolaéné vyplne.

Hlavnym cielom je uspora energii, nakolko technicky stav a tepelnotechnické
vlastnosti vyplne streSného svetlika nezodpovedaju su¢asnym potrebam a poziadavkam.

Obrazok 3 - Pohlad na stre$ny svetlik STEEL ARENY

1.5 Prehlad vychodiskovych podkladov
Projektant mal k dispozicii tieto podklady:
» Po6vodna projektova dokumentacia — vybrané Casti
» Vypis z katastra nehnutelnosti
» Konzultacie a poziadavky zastupcov stavebnika (investora)
» Vlastna obhliadka in-situ a domeranie objektu

1.6 Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné objekty

Stavba resp. konstrukéna Cast' streSného svetlika vratane vyplne nie je ¢lenena na
objekty. Predmetna stavba sa bude realizovat’ ako jeden objekt resp. celok.
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1.7 Prehlad prevadzkovatelov a uzivatelov

Vlastnik objektu je zaroven prevadzkovatelom objektu. Steel aréna sluzi na uzivanie
pre Sportové a kulturno - spoloCenské podujatia.

1.8 Lehota vystavby v mesiacoch

Lehota realizacie predmetnej stavby je 12 mesiacov. Lehota je stanovena orientacne,
nakolko zaciatok a koniec realizacie je podmieneny viacerymi faktormi. Presné terminy je
potrebné urcit' v dalSej faze, resp. v pripravnej faze pred tendrom na obstaranie dodavatela
stavby.

1.9 Termin zacéatia a dokon¢enia stavby

Termin zacatia a termin dokoncCenia stavby je zavisly na datume ziskania stavebného
povolenia ana ziskani dostatocnych finanénych zdrojov stavebnikom. Terminy
vychadzajuce z investicnych nakladov stavby su len orientacné.

Vykaz jednotlivych pléch, materidlov a prac je uvedeny v samostatnej Casti projektu,
Cast’ Vykaz vymer.

Predpokladané celkové naklady stavby su uvedené v samostatnej Casti projektu, Cast
Rozpoctoveé naklady.

Rozpoctové naklady stavby su spracované v ¢ase spracovania projektovej
dokumentacie t.j. 06/2022. Pred zacatim tendra na vyber dodavatela je potrebné
rozpoctové naklady opatovne prehodnotit’ a to predovsetkym z dévodu nestabilnej
ekonomickej situacie, vysokej inflacie a nepredvidatelnému narastu cien stavebnych
materialov a stavebnych prac v kratkom €éasovom horizonte.

]

1.10 Udaje o postupnom uvadzani éasti stavby do prevadzky
Stavba bude po dokonceni uvedena do prevadzky ako celok.

1.11 Skusobna prevadzka a doba jej trvania

Pre predmetny druh stavby, vzhladom na to, Ze stavba neobsahuje technologické
subory, sa neuvaZzuje so skusobnou prevadzkou.
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2. Stavebno - technickeé riesSenie

2.1 ASR - architektura a stavebné rieSenie

V ramci projektového rieSenia sa navrhuje uprava, resp. vymena vrchnej konstrukcie
svetlika na objekte hlavnej haly Steel arény v KoSiciach (vid obrazok €. 3). Predmetom
rieSenia je vymena povodnych vyplni svetlika za nepriehfadné izolacné vypline.

Hlavnym cielom je uspora energii, nakolko technicky stav a tepelnotechnické
vlastnosti vyplne streSného svetlika nezodpovedaju su€asnym potrebam a poziadavkam.

V ramci prac je navrhovany nasledovny postup prac na vymene konstrukcie svetlika:
» V prvom kroku je potrebné odstranenie plachiet a inych prekryti svetlika. Prekrytia

Casto obmedzuju pristup k svetliku a jednotlivym prvkom svetlika.

»  Prace navrhujeme rozdelit na jednotlivé etapy tak aby nedoSlo k odkrytiu celého
svetlika a Skodam na vybaveniu haly. V ramci prac navrhujeme pracovné pole o Sirke
cca. 4-6m.

»  Ako prvé sa CiastoCne odstrani oplechovanie vrcholu svetlika, tak aby sme mohli
realizovat’ postupné uvolnenie zvislych list svetlika.

»  po odstraneni zvislych list oplechovania svetlika sa postupne rozoberu jednotlivé prvky
vyplne svetlika.

>  po ich rozobrati sa do ich konstrukcie doplnia podperné T 75/5 v pozdiznom smere,
tak aby na nich bolo mozné hore a dole kotvit sendvicové PIR panely hrubky 80mm.
Navrhujeme pouzit panely s minimalnou profilaciou striebornej farby z exteriéru.

» nasledne sa navrhuje kon$trukciu nanovo oplechovat striebornym lakoplastovym
plechom. Nové sa navrhuju plechy vo vrchole, uzlabi aj medzi jednotlivymi panelmi.
Panel bude kotveny len hore a dole. Medzi panelmi sa spoje vytmelia a vyplnia
mineralnou vatou a z vnutra oplechuju striebornym lakoplastom.

» postup sa opakuje postupne cez celu strechu. Prvky bleskozvodu je potrebné
inStalovat’ na identické miesta instalacie pévodnych prvkov.

»  pozor panely je potrebné upravovat priamo na mieste podla sklonu a polomeru
naklonenia konstrukcie.

»  typ panelu sa odporuca pouzit panel PIR 80mm bez Specifikacie dodavatela.

»  jednotlivé spoje je potrebné dodatoCne doizolovat’ mineralnou vinou minimalnej hrubky
80mm.

3. Statika — statické posudenie

3.1 Uvod

V ramci projektového rieSenia sa navrhuje uprava, resp. vymena vrchnej konstrukcie
svetlika na objekte hlavnej haly Steel arény v KoSiciach. Predmetom rieSenia je vymena
povodnych vyplni svetlika. V prvotnom navrhu boli na svetliku vo vyplni navrhované
sklenené vyplne neskér modifikované na polykarbonatové vyplne.
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3.2 Aktualny stav objektu

Na zaklade objednavky prevadzkovatela Steel Arény bola vykonana obhliadka objektu
Steel arény a obhliadka svetlika ktory prechadza pozdiz celého objektu. Konstrukcia svetlika
je realizovana ako delena na podpernej nosnej konstrukcie svetlika (Obr. 4,5,6).

Obrazok 4 - Pohl'ad na celkovu konstrukciu svetlika
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Obrazok 6 - Pohl'ad na celkovu konstrukciu svetlika
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3.3 Podklady pre projektov

Spracovatel spravy mal k dispozicii nasledovné podklady:

1.

Projektova dokumentacia: Prestavba zimného Stadiona HC KoSice,

~

SO 01 Prestavba stadiona, VSZ Mostaren, s.r.o., 04.1996.

STN EN 1993.1.1. Eurocode 3:.

Fotodokumentacia.

2.

3.
4.

DalSia odborna literatura a prislusné suvisiace predpisy.

Obhliadka skutkového stavu stavebného objektu.

v

3.4 Tvorba digitalneho 3D modelu nosnej ocelovej konstrukcie

Pre vypocet napatosti prvkov ocelovej nosnej konstrukcie Steel Arény bol vytvoreny

MKP prutovy 3D model nosnej ocelovej konstrukcie Steel Arény (Obr. 7). Uva

kov ocelovej konstrukcie, z prvkov streSného plasta,

Ze prv

v

zataZenie pozostavalo z tia

podlah a vel

)

h lavok

zaskleni, obsluznyc

Obrazok 7 - Digitalny prutovy 3D model nosnej ocelovej konstrukcie objektu

Geometria 3D modelu konstrukcie bola vytvorena pouzitim projektovanych rozmerov

konStrukcie podfa PD [1].
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Obrazok 8 - Pozdizny rez nosnej ocelovej konstrukcie

60 m

Obrazok 9 - Prie€ny rez nosnej ocelovej konstrukcie

3.5 Vypocet nosnej ocelovej konstrukcie od staleho zat'azenia

Tenzometrické monitorovanie napatosti vybranych prvkov nosnej ocelovej konstrukcie
pri zatazeni od informacného systému, od snehu a fudi bolo realizované tesne pred
ukoncenim vystavby Steel Arény, t.j. v danom €ase nosna ocelova konstrukcia uz bola
zatazZena vlastnou tiazou, aj tiazou viacerych stavebnych systémov nadvazujucich na nosnu
ocelovu konStrukciu, preto hodnoty napati merana v jednotlivych prvkoch v Case
dokoncenia nie je dostatoCne reprezentativna. Hodnoty uréené pomocou statického vypoctu
sa javia ako relevantnejSie a staticky akceptovatefné. Hodnoty v minulosti boli porovnané
s vypoctom narastu a poklesu hodnoty napatia pri zmenach zatazenia. Korelacia je velmi
podobna a teda hodnota napatia uréena statickym vypoltom a meranim. Z uvedeného
experimentu bol v minulosti odladeny staticky model nosnej konsStrukcie haly Steel Arény.

Pre urCenie celkovej napatosti vybranych prvkov nosnej ocelovej konstrukcie Steel
Arény je potrebné zvlast urCit hladinu napati od staleho zatazenia vypoctom a nasledne

ASR - Stihrna technicka sprava , VYMENA STRESNEHO SVETLIKA STEEL ARENA 14




ur€it napatia od informacného systému a snehu, ludi experimentalnym
tenzometrickym meranim.

Vypocet bol realizovany na vytvorenom priestorovom 3D modely celkovej streSnej
sustavy softwarom ,SCIA a Nexis“. Rozmery prierezov prvkov nosnej ocelovej konstrukcie,
ako aj dalSie potrebné udaje definujuce velkosti staleho zatazZenia boli urCené na zaklade

PD.

resp.

Na zaklade vypocCitanych hodnét vnutornych sil a napati v jednotlivych prvkoch nosnej
ocelovej konstrukcie boli vybraté najviac namahané prvky nosného obluka ako aj tribun. Na

vybratych prvkoch bolo navrhnuté tenzometrické sledovanie napatosti.

Tabulka 1 - Velkosti napati v prvkoch oblika od staleho zat'azenia

Poloha Napatie v hornom | Napatie vspodnom | Napatie v diagonale
prvku pase [MPa] pase [MPa] [MPa]
REZ 1-1 58,0 58,0 -
REZ 2-2 23,2 60,9 -
REZ 3-3 23,2 60,9 -
REZ 4-4 - - 61,6
Tabulka 2 - Vel'kosti napati v prvkoch tribliny od staleho zat'azenia
Napatie v nosniku | Napatie v nosniku Napatie v
spodnej tribuny hornej tribuny trojuholnikovom
[MPa] [MPa] stipe tribany [MPa]
Tribuny 31,5 21,0 138,0

§
&

Obrazok 10 - Maximalne napétia — spodny pas
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Obrazok 11 - Maximalne napétia — horny pas

Obrazok 12 - Maximalne napétia — diagonaly

V ramci projektového rieSenia sa navrhuje vymenit povodné vyplne priehlfadné u
svetlika za vyplne nepriehlfadné izolacné.

V suCasnom stave je konstrukcia svetlika vyplnena sklom, alebo polykarbonatom
s hornym a spodnym oplechovanim. S ohfadom na kons$trukciu svetlika su jednotlivé dosky
(skla &i polykarbonaty) vzajomne oplechované aj pozdizne aj prieéne. V ramci rekonstrukcie
sa navrhuje kompletna vymena prvkov vyplni svetlika za nové prvky. Ako vhodné rieSenie
sa navrhuje pouzit PIR panel hrubky 80mm s jednoduchym profilovanim farba z exteriéru
sa navrhuje strieborna. Osadenie sa navrhuje na upravené konétrukcie svetlika. Uprava
spociva na odstraneni vonkajsich doplnkovych profilov, odstraneni oplechovania a montaze
profilov v tvare T 75/5 ktoré sa pripoja k pédvodnej nosnej konstrukcii svetlika. Panely sa
budu ukladat k sebe s CiastoCne otvorenym zamkom pri€om sa navrhuje oplechovanie
spoja dvoch panelov.

Technicky je potrebné vytvorit novy systém oplechovania v Stite a v odkvape
S napojenim oplechovania na oplechovanie uzlabia. Odvodnenie streSného plasta bude
ponechané pbvodné.
cielom technického rieSenia je minimalizovat tepelné zisky a presvetlenie interiéru haly. Uz
v dnesSnom stave je konstrukcia svetlika prekryta alebo polepena foliou. V ramci statického
rieSenia sme porovnali hodnoty zataZenia pévodnou konstrukciou svetlika a hodnoty
zatazenia od novej konstrukcie svetlika.
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Obrazok 13 - Pozdizny pohlad na nosny obltk

Projekt — protokol zat’azenia

Akce . Vymena streSného svetlika
Cast . Statika

Popis . Zatazenie

Vypracoval : Ing. Jifi Brda

Datum : 30. 6.2022

Norma

Pouzita narodni pfiloha pro Slovensko

1 Protokol zatizeni: PloSné zatizeni povodné

Stalé zatizeni Charakt. Soué. Navrh.
[kN/m?Z2] [-] [kN/m?Z2]
Ostatni stalé zatizeni
priehfadna vyplf svetlika pdvodna (26,00 x 0,008) 0,21 1,35 0,28

tiaz dodatkovej konstrukcie svetlika 0,15 1,35 0,20
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 0,36 1,35 0,49
Soucet: Stalé zatizeni 0,36 1,35 0,49
Soucet zatizeni 0,36 1,35 0,49

2 Protokol zatizeni: PlosSné zatizeni nové

Stalé zatizeni Charakt. Sou¢. Navrh.
[kN/m?Z2] [-] [kN/m?Z2]
Ostatni stalé zatizeni

sendvicovy panel na baze PIR hrabky 80mm 0,15 1,35 0,20
tiaz dodatkovej konstrukcie svetlika 0,10 1,35 0,14
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 0,25 1,35 0,34
Soucet: Stalé zatizeni 0,25 1,35 0,34
Soucet zatizeni 0,25 1,35 0,34

3.6 Postup prac a metodika vystavby

Celkovy pohlad na strechu Steel Arény s pohladom na konStrukciu svetlika je
znazorneny na obrazku 14. Viditelné je oplechovanie svetlika vo vrchole ako aj uZzlabi
s podsadenym oplechovanim uUZzlabia. Viditelné je komplexné polepenie vyplne svetlika
farebnym polepom. V ramci projektového rieSenia sa navrhuje vymenit povodné vyplne
priehfadné u svetlika za vyplne nepriehfadné izolacné. Zo svetlika a okolia boli Ciastocne
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vyhotovené fotografie (Obr. 15 — Obr. 27) ako konStrukcia vaznika vyzera a ako je technicky
rieSena.

Obrazok 15 - Detail konstrukcie svetlika
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Obrazok 16 - Detail konstrukcie svetlika

Obrazok 17 - Detail konstrukcie svetlika
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Obrazok 18 - Detail konstrukcie svetlika

Obrazok 19 - Detail konstrukcie svetlika
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Obrazok 20 - Detail konstrukcie svetlika
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Obrazok 21 - Detail konstrukcie svetlika
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Obrazok 23 - Detail konstrukcie svetlika
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Obrazok 24 - Detail konstrukcie svetlika

Obrazok 25 - Detail konstrukcie svetlika
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Obrazok 26 - Detail konstrukcie svetlika

Obrazok 27 - Detail konstrukcie svetlika

ASR - Stihrna technicka sprava , VYMENA STRESNEHO SVETLIKA STEEL ARENA




V ramci prac je navrhovany nasledovny postup prac na vymene konstrukcie svetlika:

» Vprvom kroku je potrebné odstranenie plachiet a inych prekryti svetlika. Prekrytia
Casto obmedzuju pristup k svetliku a jednotlivym prvkom svetlika.

»  Prace navrhujeme rozdelit na jednotlivé etapy tak aby nedoslo k odkrytiu celého
svetlika a Skodam na vybaveniu haly. V ramci prac navrhujeme pracovné pole o Sirke
cca. 4-6m.

»  Ako prvé sa CiastoCne odstrani oplechovanie vrcholu svetlika, tak aby sme mohli
realizovat’ postupné uvolnenie zvislych list svetlika.

»  po odstraneni zvislych list oplechovania svetlika sa postupne rozoberu jednotlivé prvky
vyplne svetlika.

>  po ich rozobrati sa do ich konstrukcie doplnia podperné T 75/5 v pozdiznom smere,
tak aby na nich bolo mozné hore a dole kotvit sendviCové PIR panely hrubky 80mm.
Navrhujeme pouzit panely s minimalnou profilaciou striebornej farby z exteriéru.

» nasledne sa navrhuje konstrukciu nanovo oplechovat striebornym lakoplastovym
plechom. Nové sa navrhuju plechy vo vrchole, uzfabi aj medzi jednotlivymi panelmi.
Panel bude kotveny len hore a dole. Medzi panelmi sa spoje vytmelia a vyplnia
mineralnou vatou a z vnutra oplechuju striebornym lakoplastom.

» postup sa opakuje postupne cez celu strechu. Prvky bleskozvodu je potrebné
inStalovat na identické miesta inStalacie povodnych prvkov.

»  pozor panely je potrebné upravovat priamo na mieste podla sklonu a polomeru
naklonenia konstrukcie.

»  typ panelu sa odporuca pouzit panel PIR 80mm bez Specifikacie dodavatela.

»  jednotlivé spoje je potrebné dodatocne doizolovat mineralnou vinou minimalnej hrubky
80mm.

3.7 Zaver
Na zaklade vykonaného posudenia a analyzy stavu zataZenia konStatujeme
nasledovné:

»  ZataZenie nosnej konstrukcie objektu po vymene vyplne svetlika sa nijako podstatne
nezmeni a nijako nenarastie. Nové zatazene vyplhou je porovnatelné s povodnym
zatazenim. Dokonca je menSie ako povodné zatazZenie.

» Nosna konStrukcia svetlika ako aj nosna konstrukcia hlavného vaznika je
v uspokojivom stave. Nevykazuje Ziadne viditelne prvky korézie a poSkodenia.

»  Oplechovanie svetlika je potrebné kompletne vymenit.

»  Predpokladame, Ze po odstraneni vyplini svetlika bude pod ¢astami viditelna korozia
a bude potrebné lokalne dodatkovu konstrukciu svetlika opravit.

»  Nove prekrytie svetlika bude mat lepsSie tepelnoizolaéné vlastnosti ako povodna vypln
svetlika. Presvetlenie interiéru sa plne eliminuje.

»  Staticky zmena v kons$trukcii svetlika nema ziaden podstatny vplyv na nosnu
konStrukciu objektu.

» Hlavna nosna konstrukcia objektu bude aj po realizacii vymene prvkov svetlika

spolahliva a bezpecna.
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4.PBS - protipoziarna bezpeénost’ stavby

4.1 Podklady ku spracovaniu PBS

Projekt PBS je vypracovany na zaklade dodanych podkladov od zodpovedného
projektanta projektu. Dodana bola architektonicko-konstrukéna projektova dokumentacia
stavby.

4.2 Charakteristika stavby
4.2.1 Zakladna charakteristika

Projektové rieSenie navrhuje upravu, resp. vymenu vrchnej konstrukcie svetlika na
objekte hlavnej haly hokejového zimného Stadiona ,Steel arény“ v KoSiciach. Predmetom
rieSenia je vymena pdévodnych vyplni svetlika. Primarny navrh vyplne pozostaval zo
sklenych vyplni. Neskdr boli vyplne svetlika modifikované na polykarbonatové dosky.
Zodpovedny projektant vykonal obhliadku skutkového stavu svetlika a suvisiacich
konStrukcii.

4.2.2 Stavebno — konstrukéné rieSenie

KonsStrukcia svetlika je realizovana ako delena na podpernej nosnej konstrukcie
svetlika. V su€asnom stave je konStrukcia svetlika vyplnena sklom, alebo polykarbonatom
s hornym a spodnym oplechovanim. V ramci projektového rieSenia sa navrhuje vymena
povodnych transparentnych vyplni svetlika za vyplne netransparentné tepelno izolacné PIR
dosky s hrubkou 80 mm s jednoduchym profilovanim. V ramci rekonstrukcie sa navrhuje
kompletna vymena prvkov vyplni svetlika za nové prvky. Osadenie sa navrhuje na upravené
konstrukcie svetlika. Uprava spodiva na odstraneni vonkajSich doplnkovych profilov,
odstraneni oplechovania a montaze profilov v tvare T 75/5 ktoré sa pripoja k pdovodnej
nosnej konstrukcii svetlika. Panely sa budu ukladat k sebe s €iastoCne otvorenym zamkom
pricom sa navrhuje oplechovanie spoja dvoch panelov. Jednotlivé spoje budu vyplnené
a odizolované tepelnou izolaciou baze mineralnej viny s minimalnou hrabkou 80mm.

4.3 Pouzité pravne predpisy

Projektova dokumentacia bola vypracovana v sulade so zakonom €. €. 314/2001 Z. z.,
0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, dalej v sulade so zakonom ¢.
121/2002 Z. z., o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a dalSich platnych
pravnych predpisov a zavaznych STN z oblasti poziarnej ochrany.

Jestvujuci objekt bol postaveny dostavany vroku 2006. Navrhovana zmena
vyplhovych konstrukcii svetlika zo sklenenych a polykorbonatovych tabul na PIR panely
bude v sulade s STN 73 0834 a podfa rozsahu a zavaznosti zmeny rieSena ako zmena
skupiny I.

Splnenie poziadaviek Vyhlasky €. 121/2002 Z. z., o poziarnej prevencii, v neskorsom
zneni novely €. 611/2006 a doplnenim o Vyhlasku &. 201/2015, § 40b, ods. 1, pism. a) - k).

V rieSenie projektovej dokumentacie protipoziarnej bezpecnosti stavby sa pre potreby
stavebného konania preukazuju :

e Poziarnotechnicka charakteristika stavby,

e Urcenie poziarneho zatazenia a poziarneho rizika poziarnych usekov,
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Technické podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii,
Obsadenie stavieb osobami,

RieSenie unikovych ciest a evakuacie oséb a zvierat,
UrCenie odstupovych vzdialenosti od stavby,

Vybavenie stavby poziarnymi zariadeniami,

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov.

Stavba je posudena v zmysle:

STN 73 0834 Poziarna bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb

STN EN 13 501-1 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov
a prvkov stavieb. Cast 1: Klasifikacia vyuzivajica Udaje zo ski$ok reakcie na oher
STN EN 13 501-2 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov
a prvkov stavieb. Cast 2: Klasifikacia vyuzivajica udaje zo skuSok poZiarnej
odolnosti STN EN 1993-1-2

Predmetna stavba je z hladiska pozZiarnej bezpec€nosti navrhnuta a posudena tak, aby
v pripade vzniku poziaru:

zostala na €as uréeny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost’
a stabilita

bola umoznena bezpeéna evakuacia os6b z horiacej alebo poziarom
ohrozenej stavby na volné priestranstvo alebo do iného poziarom
neohrozeného priestoru

sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi usekmi
vnutri stavby alebo na inu stavbu

bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby

bol umozneny ucinny a bezpecny zasah jednotky poziarnej ochrany pri
zdolavani poziaru a vykonavani zachrannych prac

4.4 Poziarnotechnicka charakteristika

Predmetna stavba zmeny je v plnom rozsahu rieSena podlfa STN 73 0834, ¢l. 2.2.1 sa
jedna a zmenu stavby skupiny I.

Predmetna vymena vrchnej konstrukcie svetlika v stavbe patri do zmien stavieb
skupiny |. Podla STN 73 0834 ¢l. 2.2.1, pism. a) je predmetom zmeny iba uUprava,
oprava a vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii resp.
konstrukénych prvkov.
Podla STN 73 0834 ¢l. 2.2.2 zmeny stavieb skupiny |. nevyZzaduju dalSie opatrenia,
pokial spifiaju tieto poZiadavky:
a) poziarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcii (konstrukénych

prvkov) nie je znizena pod poévodnu hodnotu; dovoluje sa bez dalSieho
preukazovanie znizit’ poziarnu odolnost’ na 45 minut,

b) stupen horlavosti (reakcia na ohen) stavebnych latok pouzitych v menenych

stavebnych konstrukciach (konstrukénych prvkov) nie je zvyseny nad
povodnu hodnotu ani v nich nie je nanovo pouzité stavebnych latok so
stupnom horlavosti C3 (reakcie na ohen F),
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c) Sirky a vysky poziarne otvorenych ploch obvodovych stenach nie su zvaésené
o viac ako 100 mm alebo sa preukaze, ze odstupova vzdialenost’ vyhovuje
plathym pravnym predpisom,

d) nanovo zriadované  prestupy (okrem  prestupov  vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni) stenami su utesnené podfa STN 73 0802,

e) nanovo zriadované prestupy vSetkymi stropmi (vratane prestupov vzducho -
technickych a technologickych zariadeni) su utesnené v sulade s STN 73 08021,
v prevadzkach spojov tiez v sulade s STN 73 0843, u technologickych zariadeni
v priemyslovych vyrobnych stavbach v sulade s STN 73 0804,

f) pokial inak nemenenymi astami stavby prechadza nové vzduchotechnické potrubie,
posudzuje sa podla STN 73 0872 a za poziarne deliace konstrukcie sa povaZzuje
kazda celistva konStrukcia stropu; pre navrh chraneného vzduchotechnického
potrubia a poziarnych klapiek sa predpoklada lll. stupen protipoZiarnej bezpecnosti;
v vzduchotechnickom potrubi pre vetranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa
v chranenom potrubi nepozaduju poziarne klapky vo vyusteni do 0,04 m? alebo
pokial vzduchotechnické potrubie je v sulade s STN 74 7110,

g) povodné Unikové a zasahové cesty nie su zizené ani predizené alebo ich
vysledné rozmery vyhovuju plathym pravnym predpisom,

h) pri zmenach technického zariadenia stavieb podla €l. 2.2.1b) je vytvoreny poziarny
usek z priestorov, u ktorych to STN 730802 a navazujuce normy taxativne vyzaduju,
jeho poZiarne deliace konstrukcie mézu byt bez dalSieho preukazovania navrhnuté
v lll. stupni protipoziarnej bezpecnosti.

4.4.1 Posudenie stupna horlavosti
Klasifikacia stavebnych materialov podla STN EN 13501-1+A1.

Posudenie konstrukcii (Obr. 28) nanovo budovanych alebo menenych z inych
dévodov.
Podla STN 73 0834, ¢l. 2.2.4., pism. bd):

PIR panel Trieda reakcie na Poznamka

ohen
PIR Panel s hribkou 80 mm B1-s2,d0 Deklarovat certifikatom

Detail zamku

celkova $ifka ~ 1 169/1 020 mm

|
E stavebni Sirka w = 1 150/1 000 mm

§ strana vnéjsi

A strana vnitfni

Obrazok 28 - Detail PIR panelu
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Tloustka panelu [mm] 40/80 60/ 100 | B0/120 ‘ 100/ 140 120/180 160/ 200
Rozmerové tolerancie +2mm 2%
\iha [ke/m?) 105 r 13 BETY] [ 128 : 137 147
Hustota jadra PIR [kg/m®] 4043
Akost’ ocele S2B0GDHE, 5250G0+E; S220GD+E
Typ ochrany proti kerézii PURPA SP25 Food Safe (PVC), PRISMA, HES, HDX, PVDF
Hribka plachov [mm] Vionkajsia strana: 0.5-0.7 Vnitomna strana: 04 - 07
Profildcia ‘onkajgia strana: T Vnitorna strana: G, L
Pevnost v fahu kalmao fi [kPa] 100 100 100 | 100 | 100 a5
Pevnost v tlaku f-, [kPa] 100 100 100 100 [ 100 100
Spravania pri namahani smykom fg, [kPa] 150 120 120 120 120 105
Modul prieZne] prunosti Gz [MPa) a7 31 31 31 31 27
t:2.000h apn
Koeficient roztainosti S
t: 100.000 h 50
: S
onkajsia strena T.266 T:258 | T250 T:239 T227 T:208
E voricdisla girand T266 T258 T250 T239 T227 T:208
= T>80°C ]
E Vinutorna strana L1134 GET L:134 GBI L:134 GB3 L:134 GiB3 L1134 GBS L1124 G0
=
';‘ - Wonkajsia strana T26E T:258 T250 T-239 T:227 T208
B R o
| £ B2 Vonkajsia strana Tos6 T258 T250 T239 T227 T208
= £3 T>80°C -
% > Wnitarnd strana L1121 GB0 L:119 Gio4 L:117 G54 L116 G54 L:114 G54 L1102 G0
korekné faktory vzhradom k hnibke togmmpral:084 t:07mm prel:075
plechu
Siiinitel tepelnej vodivosti Ay VW m*K] 0,022
|
SoEinitel prestupu tepla Uyg A0 m™K] 048 033 W 026 ‘ 021 ‘ 0,18 | D013
Reakcia na ahef ' Bs2,d0
Odolnost proti ohiiu NPD RE 30/ REG0
Sirenie ohiia Broof (t4) Broof (), (ta) Broof ()
odotesnost frieds] A
Vzduchova kladny tlak C=1,2824;n=0,1683
priepustnost zéporny tlak ©=03020,n=02373
Hiukovd izolaéna schopnost Rw (C, Ctr) [dB] ) 25 (1:4) NPD
Zvukova pohltivast ay 015 NPD

Obrazok 29 - Prehlasenie o parametroch PIR panelu

4.4.2 Posudenie vymeny vrchnej konstrukcie svetlika

Navrhovanou vymenou sklenenej a polykarbonatovej vyplne streSného svetlika na

netransparentny tepelno izolacny panel na baze PIR panelu s hrubkou 80 mm neddjde k:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
¢)
h)
i)
)
k)
1)

zmene uzivania stavby alebo ucelu prevadzky,

k zvySeniu nahodilého poZiarneho zatazenia,

k zvySeniu hodnoty sucinitela an,

k zvySeniu poctu osdb a oséb s obmedzenou schopnostou pohybu,
k zniZeniu poZiarnej odolnosti menenych konstrukénych prvkov,

k zniZeniu triedy reakcie na ohefi menenych konstrukénych prvkov,
zmene vysky a Sirky poZiarne otvorenych ploch,

neddjde k zasahu do technického rieSenia svetlika,

k oslabeniu hlavnych nosnych konStrukcii,

neddjde k zasahu do prevadzkovych, technickych &i technologickych zariadeni,
k zmene unikovych ciest,

k zmene zasahovych ciest,

m) k zmene a Cleneniu poziarnych usekov,

n)

realizaciam prestupov cez instalované PIR dosky.
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45 Zaver

Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa neznizi protipozZziarna bezpeénost
posudzovanej stavby, ani sa nezhorsSi protipoziarna bezpecCnost susednych objektov.
Navrhované stavebné upravy nevyzaduju dalSie poziadavky z hladiska protipozZiarnej
bezpecnosti. Navrhované stavebné rieSenie nemeni poziarnu vysku objektu, konstrukény
celok objektu, stupern protipoziarnej bezpecnosti stavby, podmienky protipoziarnej
bezpecénosti konstrukcii, poziarne uzavery a prestupy, spdsob a charakteristiku evakuacie
osbb, rieSenia a navrh unikovych ciest, poziarne zariadenia ani poZiarnotechnické
zariadenia.

RieSenie protipoziarnej bezpecénosti stavby bolo vypracované v zmysle u nas splatnej
legislativy na useku ochrany pred poziarmi na zaklade predloZzenej projektovej
dokumentacie. Pripadné zmeny a odchylky pri realizacii stavby a rieSenim protipoziarnej
bezpecCnosti stavby a upravou objektu je nutné konzultovat s projektantom rieSenia
protipoZiarnej bezpecnosti stavby.

5. PEH - projektové energetické hodnotenie

5.1 Uéel energetického posudenia

Predmetom posudenia je stanovit tepelnotechnické parametre rieSenej konstrukcie
a dokladovat ich vypoctami podfa platnych technickych noriem pre klimatické podmienky.

5.1.1 Pravne predpisy

Predkladana projektova dokumentacia je rieSena v plnom rozsahu podla vyhlasky 35
z 11. februara 2020, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov v zneni vyhlasky ¢. 324/2016 Z. z. Podla § 1 (5) Pri
projektovom hodnoteni vyznamne obnovovanej budovy projektova dokumentacia podla § 4
ods. 3 zakona obsahuje splnenie poziadavky na tepelnotechnické vlastnosti:

a) stavebnych konstrukcii a na potrebu tepla na vykurovanie podla slovenskej technickej
normy (dalej len ,technicka norma®), ak sa ma uskuto¢nit vyznamna obnova celého obalu
existujucej budovy, alebo

b) stavebnych konstrukcii podla technickej normy, ak sa ma uskuto¢nit’ vyznamna obnova
len stavebnych konstrukcii tvoriacich Cast obalu existujucej budovy.

5.2 Podklady pre vypracovanie posudku
5.2.1 Normy

e STN 73 0540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Tepelna
ochrana budov, Cast 1: Terminolégia. Rok vydania 2002,

e STN 73 0540-2 a 3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii. Tepelna
ochrana budov, Cast 2: Funkéné poziadavky, Cast 3: Vlastnosti prostredia a stavebnych
vyrobkov. Rok vydania 2012.
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STN 73 0540-2 + Z1 + Z2 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky. Konsolidované znenie.
Rok vydania 2019.

STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merny tepelny tok prechodom
tepla a vetranim. Vypoctova metoda (ISO 13789: 2017). Rok vydania 2019.

STN EN ISO 13790 Energeticka hospodarnost budov. Vypoc€et potreby energie na
vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008). Rok vydania 2010.

STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebnych konstrukciach. Linearny stratovy
sucinitel, ZjednoduSené metody a predvolené hodnoty. Rok vydania 2019.

STN EN 12831-1 Energeticka hospodarnost budov. Metdda vypocCtu projektovaného
tepelného prikonu. Cast 1: Tepelny prikon, Modul M3-3. Rok vydania 2019.

STN EN 12831-3 Energeticka hospodarnost budov. Metdda vypoctu projektovaného
tepelného prikonu. Cast 3: Tepelny prikon systémov na vyrobu UZitkovej teplej vody a
charakteristika potrieb. Rok vydania 2018.

STN EN 15316-1 Energeticka hospodarnost budov. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a G&innosti systému. Cast 1: VSeobecné a energetické vyjadrenie
vykonnosti. Rok vydania 2017.

STN EN 15316-2 Energeticka hospodarnost budov. Metdda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a uginnosti systému. Cast 2: Systémy odovzdavania tepla a chladu
do priestoru. Rok vydania 2017.

STN EN 15316-3 Energeticka hospodarnost budov. Metdéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a uginnosti systému. Cast’ 3: Systémy rozvodu tepla, chladu a teplej
uzitkovej vody. Rok vydania 2017.

STN EN 15316-4-1 Energeticka hospodarnost budov. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a uginnosti systému. Cast 4-1: Systémy vyroby tepla a pripravy
uzitkovej teplej vody, spalovacie systémy (kotly, biomasa) . Rok vydania 2017.

STN EN 15316-4-10 Energeticka hospodarnost’ budov. Metdda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a Gginnosti systému. Cast 4-10: Veterné systémy na vyrobu
elektriny. Rok vydania 2017.

STN EN 15316-4-2 Energeticka hospodarnost budov. Metdda vypoctu energetickych
poZiadaviek systému a Uginnosti systému. Cast 4-2: Systémy vyroby tepla, systémy
tepelného Cerpadla. Rok vydania 2017.

STN EN 15316-4-3 Energetickd hospodarnost budov. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a uginnosti systému. Cast 4-3: Systémy vyroby tepla, tepelné
solarne a fotovoltické systémy. Rok vydania 2017.

STN EN 15316-4-4 Energeticka hospodarnost budov. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a Ggéinnosti systému. Cast 4-4: Systémy vyroby tepla, systémy
kombinovanej vyroby elektriny a tepla integrované v budovach. Rok vydania 2017.

STN EN 15316-4-5 Energeticka hospodarnost budov. Metdéda vypocCtu energetickych
poziadaviek systému a uginnosti systému. Cast 4-5: Centralizované zasobovanie teplom
a chladom, moduly M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5. Rok vydania 2017.

STN EN 15316-4-8 Energeticka hospodarnost budov. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a uginnosti systému. Cast 4-8: Systémy vyroby tepla, teplovzdusné
a zavesné salavé systémy vykurovania, vratane peci. Rok vydania 2017.

ASR - Stihrna technicka sprava , VYMENA STRESNEHO SVETLIKA STEEL ARENA 31




STN EN 15316-5 Energeticka hospodarnost budov. Metéda vypocCtu energetickych
poziadaviek systému a uginnosti systému. Cast 5: Vykurovanie a skladovacie systémy
uzitkovej teplej vody (nie chladenie). Rok vydania 2017.

5.2.2 Pravne predpisy

Zakon 555 z 8. novembra 2005 o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zakon 378 zo 16. oktdbra 2019, ktorym sa meni a dopina zakon &.555/2005 Z.z. o
energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon 300 z 18. septembra 2012, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 555/2005 Z. z.
0 energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa meni a dopifia zakon &. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
vyhlaska 364 z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonava zakon ¢€. 555/2005 Z.z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

vyhlaska 324 z 30. novembra 2016, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska 364 z 12.
novembra 2012, ktorou sa vykonava Zakon €.555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti
budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
vyhlaska 35 z 11. februara 2020, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska 364 z 12. novembra
2012, ktorou sa vykonava Zakon ¢€.555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov v zneni vyhlasky
¢. 324/2016 Z. z.

5.3 Pouzité pristroje

Vypoctové programy v MS Excel, spracované autormi posudenia,
Office 365,

vypoctovy program Teplo 2014.

5.4 Popis stavby

RieSena budova: Steel aréna — hokejovy Stadion

Kategéria budovy: 7 — Sportové haly a iné budovy uréené na $port — 100%
Ugel spracovania: Projektové hodnotenie — tepelnotechnické posudenie

Predmetom tepelnotechnického posudenia je uprava, resp. vymena vrchnej konstrukcie
svetlika na objekte hlavnej haly Steel arény v KoSiciach za sendvi¢ové PIR panely hrubky
80 mm.
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Obrazok 31 - Existujice vyplhové konstrukcie
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Obrazok 32 - Existujuce vyplhové konstrukcie

:g"

Obrazok 33 - Existujuce vyplnové konstrukcie
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5.5 Okrajové podmienky

Pri rieSeni predmetného projektového hodnotenia boli uvazované nasledovné
okrajové podmienky, podfa STN 73 0540, lokalita KoSice:

Legenda :

Teplotnd | 6.(100m.n.m.) | 26.
oblast’ [°C]) K]
1 | -0 -1,0
2 -12 -0,5
3 -14 -0,3
o nk 16 0,2
5 18 ..’012,_
= B = 95 -0,6
POZNAMKA. — Ako oblast 0 sa politaj vyvySené miesta
nad blizkym okolitym terénom, podfa 3.2.1

Obrazok 34 - Mapa teplotnych oblasti Slovenska v zimnom obdobi

Kosice 205 m n.m., v 2.T.O,
-12 + (-0,5x 1,05) =-12 + (-0,53) =-12,53 °C
Be =-13°C

Tabulka 3 - Okrajové podmienky

Vlastnosti vonkajSieho prostredia

nadmorska vyska

teplotna oblast

vonkajSia vypoctova teplota

veterna oblast

relativna vihkost

priemerna teplota po€as vykurovacieho obdobia

sucinitel prestupu tepla — vonkajsi povrch

Vlastnosti vnitorného prostredia

teplota vzduchu

upravena vypoctova teplota

relativna vihkost

Hodnotenie jednorozmerného Sirenia tepla

sucinitel prestupu tepla — vnatorny povrch, smer tepelného toku nahor
sucinitefl prestupu tepla — vnatorny povrch, smer tepelného toku vodorovne
sucinitel prestupu tepla — vnutorny povrch, smer tepelného toku nadol

205 m n.m.

2

0ae=-13°C

2 (rychlost 2 < v <5 m/s)
0i = 84%

0e = 3,86 °C

he= 23 W/(m?.K)

6ai = 20,0°C

i = 50%

hi= 10 W/(m2.K)
hi= 8 W/(m2.K)
hi= 6 W/(m2.K)
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5.6 Tepelnotechnické posudenie stropnej konstrukcie

Tabulka 4 - Tepelnotechnické posudenie stropnej konstrukcie

. . . . . . A c P
Nazov konstrukcie Vrstvy konstrukcie Hrubka vrstvy [m] WimK] [Di(kg.K)] [kg/m?] Rsi  Rse
Vnutorny obklad 0,0004 50,000 870,0 7850,0
StreSna konstrukcia  PIR izolacia 0,0800 0,0250 1500,0 30,0 0,10 0,04
Vonkajsi obklad 0,0004 50,000 870,0 7850,0
Sucinitel prechodu tepla U [W/mZ2.K] 0,30

Obrazok 35 - Detail PIR panelu Obrazok 36 - Detail PIR panelu

Posudenie:
U < Ur2
0,30< 0,15 W/(m2.K)
Stresna konstrukcia S1 NEVYHOVUJE

U < Umax
0,30 <0,30 W/(m2.K)
Stresna konstrukcia S1 VYHOVUJE

Bauder PLIR A

nitomj obklad
Wonkai obklad

TICl

STRECHA

1423 RozloZeniteplat

11.m Okr. podminky:

Interiér 1B5C
762 B5.0 %

Exteriér -130C
424 84.0%

252

690

-9,28

1286

0.0000 ez ficze] 00425 00646 00808
Tloustky ... d [m]

Obrazok 37 - Priebeh tepl6t v predmetnej konstrukcii

Osi > OsiN
14,39°C > 11,57°C

Stresna konstrukcia S1 VYHOVUJE
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Vinitomj obklad
Bauder PUR &
P [Pal Vorkal obklad

1.zona

1638 | RozloZenitiaki

STRECHA

Okr. podminky:

Interier 165C
66.0%

1270 Exteriér -130C

840%

1454

nasye. tlak
1058 teoret flak
shut tlak

902 @ @ ———  kond zdna

Fat:]

534
50 x

166

0,00 316 631 947 1262 15,78

Ekvivalentni difuzni tlou$tky ... sd [m]

Obrazok 38 - Priebeh tlakov vodnej pary v predmetnej konstrukcii

V streSnej konstrukcii S1 dochadza ku kondenzacii vodnej pary pri vonkajsej teplote
niz8ej ako -5,0°C. MnozZstvo skondenzovanej vodnej pary za rok Mc = 0,006 kg/(mZ?.a).
MnozZstvo vyparenej vodnej pary za rok Mev = 0,689 kg/(m?2.a).

Mc < Mev
0,006 < 0,689 kg/(mz.a)

Stresna konstrukcia S1 VYHOVUJE

Poznamka:

Kritérium energetickych poziadaviek netransparentnych stavebnych konstrukcii je
splnené pre vSetky navrhované obalové konStrukcie vykurovanych miestnosti v zmysle
STN 73 0540, STN EN ISO 13 789 a STN EN ISO 13 370.

Odporucanie:

Projektant EHB odporuca doteplit’ aj ostatné konStrukcie teplovymenného obalu, ktoré
nesplfiaji poZiadavky podla platnych technickych noriem a hygienické kritérium povrchovej
teploty B!

5.7 Zaver

Toto projektové hodnotenie energetickej hospodarnosti budovy je sucastou
projektovej dokumentacie Vymena streSného plast'a. Vypocet energetickej hospodarnosti
budovy preukazal, Ze navrhované stavebné konétrukcie spifiaji minimalne poziadavky
tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konS$trukcii v zmysle normy STN 73 0540.
V pripade zmeny stavby je nutné rieSit nové projektové hodnotenie. Tepelnotechnické
posudenie obsahuje celkovo 13 stran vratane priloh.

Predkladana projektova dokumentacia je rieSena v plnom rozsahu podla vyhlasky 35
z 11. februara 2020, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska &. 324 z 30. novembra 2016, ktorou
sa meni adopifa vyhlaska 364 z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonava zakon &.
555/2005 Z.z. 0 energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
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v zneni neskorSich predpisov. Podfa § 1 (5) Pri projektovom hodnoteni vyznamne
obnovovanej budovy projektova dokumentacia podla § 4 ods. 3 zakona obsahuje splnenie
poziadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii podla technickej
normy, ak sa ma uskuto€nit’ vyznamna obnova len stavebnych konstrukcii tvoriacich
cast’ obalu existujucej budovy.

5.8 Normativne poziadavky pre spracovanie tepelnotechnického posudenia

V zmysle normy STN 73 0540 Funkéné vlastnosti na preukazanie splnenia
minimalnych poziadaviek tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstrukcii pozaduje v
Styroch kritériach:

* Minimalne tepelnoizolaéné vlastnosti stavebnej konstrukcie (maximalna hodnota sucinitela
prechodu tepla konstrukcie U),

» minimalna teplota vnutorného povrchu (hygienické kritérium),

* minimalna priemerna vymena vzduchu v miestnosti (kritérium vymeny vzduchu),

* maximalna merna potreba tepla na vykurovanie (energetické kritérium).

5.8.1 Poziadavky na sucinitel prechodu tepla konstrukcii

S ohfadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom obdobi a
splnenie energetickych poziadaviek musia mat steny, strechy, stropy a podlahy
vykurovanych alebo klimatizovanych bytovych a nebytovych budov v priestoroch s
relativnou vihkostou 6i < 80 % taky sucinitel prechodu tepla konstrukcie U, alebo tepelny
odpor konstrukcie R, aby bola splnena podmienka:

UsUq, resp. R>Rn
Ur - odporuc¢ana hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie vo W/(m2.K). Odporucané

hodnoty Ur1 su v Tab.2. Stanovené su z hodnét Rr1 a z prisludnych odporov pri prestupe
tepla na vnutornom a vonkajSom povrchu Rsi a Rse, podla vztahu:

Uri = 1/(Rsi + Ri1 + Rse) [W/(M?2.K)]
Rr1 - odporticana hodnota tepelného odporu konstrukcie v (m?.K)/W. Odporuc¢ané hodnoty
Rr1 su v normativnej prilohe A STN 73 0540.
Tabulka 5 - Su€initel prechodu tepla konstrukcie (W/m2.K)

Sugcinitel prechodu tepla konstrukcie (W/m2.K)

Normalizovana

Druh Maximalna M A Odporacana Cielova
hodnota (pozadovana) hod hod
stavebnej konstrukcie hodnota odnota odnota
Ur2 Urs
Umax Un Un ) . .
normalizovana odporu¢ana
VonkajSia stena a Sikma
strecha naq obyFnym 0,46 0,32 0,22 0,22 0,15
vykurovanym priestorom so
sklonom > 45°
Strecha plochaa a 8ikma so 0,30 0,20 0,15 0,15 0,10
sklonom < 45
Strop na’d vgnkajsm 0,30 0,20 0,15 0,15 0,10
prostredim
Strop nad nevykurovanym 0,35 0,25 0,20 0,20 0,15

priestorom ©

Odpor pri prestupe tepla na vonkajsom povrchu konstrukcie je Rse = 0,04 m2.K/W

a) odpor pri prestupe tepla na vnatornom povrchu konstrukcie je Rsi = 0,17 (m2.K)/W (tepelny tok zhora nadol)
b) odpor pri prestupe tepla na vnatornom povrchu konstrukcie je Rsi = 0,10 (m2.K)/W (tepelny top zdola nahor)
c) odpor pri prestupe tepla na vnatornom povrchu konstrukcie je Rsi = 0,13 (m2.K)/W (tepelny tok vodorovne)
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Tepelny odpor stavebnej konstrukcie sa stanovuje ako priemerna hodnota tepelnych
odporov Casti stavebnej konsStrukcie vratane tepelnych mostov a stykov, prisluchajucej
obalovej konstrukcii miestnosti.

Sucinitel prechodu tepla je stanoveny s uvazovanim hodnoty sucinitela prestupu tepla na
vnutornom povrchu podla smeru tepelného toku (nadol alebo nahor).

5.8.2 Poziadavky na minimalnu teplotu vnutorného povrchu 0sin

Podlfa STN 73 0540, ¢lanku 4.3.1 Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relativhou
vlhkostou vzduchu @i < 80 % musia mat na kazdom mieste vnutorného povrchu teplotu Bsi,
vyjadrenu v °C, ktora je bezpe€ne nad teplotou rosného bodu a vylu€uje riziko vzniku plesni

Bsi < Osi,N = Bsi,g0 + ABsi

Tabulka 6 - Normalizované hodnoty bezpe¢nostnej prirazky A@si

Spoésob vykurovania Miesto posudzovania ?2;'
. , - navnutornej ploche vyseku konstrukcie 0,2
NepreruSované . “ o
- v kuate styku konstrukcii 0,5
Tlmené, resp. prerusované, s poklesom - na vnutornej ploche vyseku konstrukcie 0,5
teploty vnutorného vzduchu 6i do 5K - v kute styku konstrukcii 1,0
PreruSované, s poklesom teploty - navnutornej ploche vyseku konstrukcie 1,0
vnutorného vzduchu 6i do 10 K - v kute styku konstrukcii 15
PreruSované, s poklesom teploty 15

vnutorného vzduchu 0inad 10 K

Poznamka 1: Za miesta v kute styku konS$trukcii sa povazuju vSetky kuty tvorené stykmi vonkajSich
(obalovych) konstrukcii a vonkajSich a vnutornych stavebnych konstrukcii.

Poznamka 2: Pre ramy okien a zarubne dveri sa pozaduje 0siw > 0ap. V ostatnych pripadoch sa musi
zabezpedit bezchybna funkcia stavebnej konstrukcie pri povrchovej kondenzacii.

5.8.3 Poziadavky na priemernu vymenu vzduchu v miestnosti

Podla ¢lanku 6.2. STN 73 0540 priemerna vymena vzduchu v miestnosti n vyhovuje,
ak sa Skarovou prievzdusnostou stykov a Skar vyplni otvorov (prirodzenou infiltraciou) spini
podmienka:

n 2 nn,
kde nn je poZzadovana priemerna intenzita vymeny vzduchu v 1/h.

* ak nie je splnena poziadavka na vymenu vzduchu v miestnosti prirodzenou infiltraciou,
treba zabezpecit vymenu vzduchu inym spésobom,

* pre vSetky vnutorné priestory obytnych a obc&ianskych budov je priemerna hodnota nn =
0,5 1/h kritériom minimalnej vymeny vzduchu, ak predpisy a prevadzkové podmienky
nevyZaduju iné hodnoty.

5.8.4 Mnozstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary

Bez kondenzacie vodnej pary v konstrukcii musia byt navrhnuté strechy, stropy a
steny, v ktorych by skondenzovana vodna para mohla ohrozit' ich poZzadovanu funkciu: Mc
=0, kde Mc je celorocné mnoZstvo skondenzovanej vodnej pary v konstrukcii v kg/(m?2.a).
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S obmedzenou kondenzaciou vodnej pary v konstrukcii, ktora sa urCi bez uvazovanie
vplyvu slne¢ného Ziarenia, mozno navrhnut strechy, stropy a steny, v ktorych su splnené
vSetky tieto podmienky:

a) Skondenzovana vodna para neohrozi pozadovanu funkciu konstrukcie,
b) Pripustné celoro&né mnozstvo skondenzovanej vodnej pary je:

* pre jednoplastové strechy Mc < 0,1 kg/(m?.a),

* pre ostatné konstrukcie M¢ < 0,5 kg/(m?2.a).

V stavebnej konstrukcii s pripustenou obmedzenou kondenzaciou vodnej pary vo
vnutri konStrukcie podfa 6.1.2 sa nesmie ro¢nou bilanciou skondenzovanej a vyparenej
vodnej pary preukazat ziadne zostavajuce skondenzované mnozstvo vodnej pary, ktoré by
dlhodobo zvySovalo vihkost konStrukcie. Ro¢né mnozstvo skondenzovanej vodnej pary vo
vnutri konstrukcie Mc, v kg/(m?.a), musi byt nizSie ako ro¢né mnozstvo vodnej pary, ktora
sa mOze vyparit Mev, v kg/(m2.a). Ro¢na bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary
je priazniva: Mc < Mev, kde Mev je celoro¢né mnozstvo vyparenej vodnej pary, v kg/(m?2.a).

6. Rozpocétové naklady a vykaz vymer

Rozpoctoveé naklady a vykaz vymer pre danu stavbu sa nachadzaju v prilohe €.1 tejto
sprievodnej a suhrnotechnickej spravy ako neoddelitefna sucast.

Rozpoctové naklady stavby su spracované v ¢ase spracovania projektovej
dokumentacie t.j. 06/2022. Pred zac€atim tendra na vyber dodavatela je potrebné
rozpoctové naklady opatovne prehodnotit’ a to predovSetkym z dévodu nestabilnej
ekonomickej situacie, vysokej inflacie a nepredvidatelnému narastu cien stavebnych
materialov a stavebnych prac v kratkom ¢asovom horizonte.

7. Kontrola kvality

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac musi byt zabezpecovana priebezne po
celu dobu realizacie stavebnych prac, po ukon&eni jednotlivych faz realizacie a zaverecna.
Kontrolu uskuto€nuju zodpovedni pracovnici realizacnej firmy, technicky dozor investora
a prip. technolég dodavatela jednotlivych materidlov a autor projektu.

Pri kontrolach sa hodnoti dodrziavanie projektovej dokumentacie (dokumentacia pre
stavebné povolenie, realizatna dokumentacia spracovana dodavatefom prvkov) a
technologického predpisu. O uskutoCnenych kontrolach sa musi vyhotovit zapis do
stavebného dennika.

Priebezna kontrola kvality, uskuto€fiovana pracovnikmi realizacnej firmy, technickym
dozorom investora a projektantom (autorsky dozor) vychadza z tychto poziadaviek:

- materidly avyrobky, dodané na stavbu musia zodpovedat Specifikacii, uvedenej
v projektovej, resp. v realizacnej dokumentacii,

- montaz aplikovanych materialov smu realizovat’ vyluéne pracovnici, ktori boli na danu
¢innost zaskoleni a maju licenciu,

- priebeznu kontrolu kvality prac adodrziavania technologickych lehdt uskutoChuje
zodpovedny stavbyveduci, pripadne majster, veduci pracovnej ¢aty a pod..
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Kontrolu kvality po uskutoCneni rozhodujucich faz realizacie diela uskutoCriuje
stavbyveduci s projektantom, pripadne s technologom dodavatela materialu a s technickym
dozorom stavby predovsetkym po:

- pred a po realizacii vykopovych prac

- zrealizovani zakladovej dosky, dilatacie pri styku objektov, osadeni hydroizolaCnej
vrstvy,

- zrealizovani nosnych konstrukcii obvodovych stien, stipov, prieviaku, stropnej dosky
- zrealizovani krovu.

- osadeni tepelnych izolacii a streSnych krytin

Za podstatné kvalitativne znaky sa povazuje rovinnost, priamost hran, kvalitné
remeselné spracovanie detailov, Struktura a farebnost omietky a pod.

Zaruka ma byt’ dlhsia ako navratnost'’.

8.Zaver

Tato sprievodna a suhrnotechnicka sprava je sucCastou projektovej dokumentacie
stavby ,Vymena streSného svetlika“. Obsahuje celkom 36 stran textu.

Navrhované rieSenie architektonickej a stavebnej Casti predmetnej stavby je
vypracované v zmysle platnych STN EN a technickych predpisov plathych v ¢ase
spracovania. Pripadné zmeny v stavebnom rieSeni, sposobe vyuzitia objektu alebo
inych zmien je potrebné oznamit’ projektantovi na opatovné posudenie alebo rieSenie
ako zmeny tohto projektu!!!

V KoSiciach, Jun 2022 ODTLACOK AUTORIZAGNEJ PECIATKY

Ing. Milo§ Singovszki, PhD., MBA
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9. Priloha €.1 — Rozpoctové naklady a vykaz vymer
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