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1. Identifikačné údaje stavby, stavebníka a spracovateľa projektu 

1.1 Identifikačné údaje stavby a stavebníka 

   

Názov stavby :   VÝMENA STREŠNÉHO SVETLÍKA 

     STEEL ARENA 

 

Miesto stavby :    Obec Košice - Juh,  

   pozemok parcelné  číslo : 3210  

   katastrálne územie : Skladná 

 

 Obec, okres, kraj :   Košice - Juh, Košice IV, Košický 

 

  Investor :   KOŠICKÁ ARÉNA 

     Nerudova 1627/12, 040 01 Košice 

 

 Lehota výstavby :   cca. 12 mesiacov 

 

 Začiatok a koniec stavby :  október/2022 až október/2023 

 

1.2 Spracovateľský kolektív projektu 

  

Generálny projektant:   Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i. 

Zodpovedný projektant:   Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i. 

Stavebné konštrukcie:   Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i. 

      Ing. Jiří Brda 

Nosná konštrukcia, statika:  Ing. Jiří Brda 

Protipožiarna bezpečnosť stavby: Ing. Rastislav Lakatoš 

Projektové energetické hodnotenie: Ing. Anton Pitoňák 

Rozpočtové náklady, výkaz výmer: Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i. 

      Ing. Rastislav Žatkovič 
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1.3 Popis miesta stavby  

Stavba „STEEL ARÉNA“ sa nachádza v Košiciach na Štúrovej ulici (Obr. 1 a Obr.2). 

Jedná sa o samostatne stojací objekt na pozemku p.č. 3210. neďaleko od centra mesta. 

Priemerná nadmorská výška sa pohybuje okolo 215 m.n.m.. 

 

 
 

Obrázok 1 - Poloha objektu STEEL ARÉNA 

 

 
 

Obrázok 2 - Poloha objektu STEEL ARÉNA 
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1.4 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Objekt STEEL ARÉNA sa využíva predovšetkým pre športové a kultúrno spoločenské 

podujatia. Konštrukčná časť strešného svetlíka je dlhodobo zatemnená a neplní pôvodnú 

funkciu presvetlenia interiéru.  

V rámci projektového riešenia sa navrhuje úprava, resp. výmena vrchnej konštrukcie 

svetlíka na objekte hlavnej haly Steel arény v Košiciach (Obr. 3). Predmetom riešenia je 

výmena pôvodných výplní svetlíka za nepriehľadné izolačné výplne.  

Hlavným cieľom je úspora energií, nakoľko technický stav a tepelnotechnické 

vlastnosti výplne strešného svetlíka nezodpovedajú súčasným potrebám a požiadavkám. 

 

 
 

Obrázok 3 - Pohľad na strešný svetlík STEEL ARÉNY 

 

1.5 Prehľad východiskových podkladov 

Projektant mal k dispozícií tieto podklady: 

 Pôvodná projektová dokumentácia – vybrané časti 

 Výpis z katastra nehnuteľností 

 Konzultácie a požiadavky zástupcov stavebníka (investora) 

 Vlastná obhliadka in-situ a domeranie objektu 

 

1.6 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Stavba resp. konštrukčná časť strešného svetlíka vrátane výplne nie je členená na 

objekty. Predmetná stavba sa bude realizovať ako jeden objekt resp. celok. 
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1.7 Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 

Vlastník objektu je zároveň prevádzkovateľom objektu. Steel aréna slúži na užívanie 

pre športové a kultúrno - spoločenské podujatia. 

1.8 Lehota výstavby v mesiacoch 

Lehota realizácie predmetnej stavby je 12 mesiacov. Lehota je stanovená orientačne, 

nakoľko začiatok a koniec realizácie je podmienený viacerými faktormi. Presné termíny je 

potrebné určiť v ďalšej fáze, resp. v prípravnej fáze pred tendrom na obstaranie dodávateľa 

stavby. 

 

1.9 Termín začatia a dokončenia stavby 

Termín začatia a termín dokončenia stavby  je závislý na dátume získania stavebného 

povolenia a na získaní dostatočných finančných zdrojov stavebníkom. Termíny 

vychádzajúce z investičných nákladov stavby sú len orientačné. 

Výkaz jednotlivých plôch, materiálov a prác je uvedený v samostatnej časti projektu, 

časť Výkaz výmer. 

Predpokladané celkové náklady stavby sú uvedené v samostatnej časti projektu, časť 

Rozpočtové náklady. 

Rozpočtové náklady stavby sú spracované v čase spracovania projektovej 

dokumentácie t.j. 06/2022. Pred začatím tendra na výber dodávateľa je potrebné 

rozpočtové náklady opätovne prehodnotiť a to predovšetkým z dôvodu nestabilnej 

ekonomickej situácie, vysokej inflácie a nepredvídateľnému nárastu cien stavebných 

materiálov a stavebných prác v krátkom časovom horizonte. 

 

1.10 Údaje o postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky 

Stavba bude po dokončení uvedená do prevádzky ako celok. 

 

1.11 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 

Pre predmetný druh stavby, vzhľadom na to, že stavba neobsahuje technologické 

súbory, sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou. 
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2. Stavebno – technické riešenie 

 

2.1 ASR – architektúra a stavebné riešenie 

V rámci projektového riešenia sa navrhuje úprava, resp. výmena vrchnej konštrukcie 

svetlíka na objekte hlavnej haly Steel arény v Košiciach (viď obrázok č. 3). Predmetom 

riešenia je výmena pôvodných výplní svetlíka za nepriehľadné izolačné výplne.  

Hlavným cieľom je úspora energií, nakoľko technický stav a tepelnotechnické 

vlastnosti výplne strešného svetlíka nezodpovedajú súčasným potrebám a požiadavkám. 

V rámci prác je navrhovaný nasledovný postup prác na výmene konštrukcie svetlíka: 

 V prvom kroku je potrebné odstránenie plachiet a iných prekrytí svetlíka. Prekrytia 

často obmedzujú prístup k svetlíku a jednotlivým prvkom svetlíka.  

 Práce navrhujeme rozdeliť na jednotlivé etapy tak aby nedošlo k odkrytiu celého 

svetlíka a škodám na vybaveniu haly. V rámci prác navrhujeme pracovné pole o šírke 

cca. 4-6m.  

 Ako prvé sa čiastočne odstráni oplechovanie vrcholu svetlíka, tak aby sme mohli 

realizovať postupné uvoľnenie zvislých líšt svetlíka.  

 po odstránení zvislých líšt oplechovania svetlíka sa postupne rozoberú jednotlivé prvky 

výplne svetlíka.  

 po ich rozobratí sa do ich konštrukcie doplnia podperné T 75/5 v pozdĺžnom smere, 

tak aby na nich bolo možné hore a dole kotviť sendvičové PIR panely hrúbky 80mm. 

Navrhujeme použiť panely s minimálnou profiláciou striebornej farby z exteriéru.  

 následne sa navrhuje konštrukciu nanovo oplechovať strieborným lakoplastovým 

plechom. Nové sa navrhujú plechy vo vrchole, úžľabí aj medzi jednotlivými panelmi. 

Panel bude kotvený len hore a dole. Medzi panelmi sa spoje vytmelia a vyplnia 

minerálnou vatou a z vnútra oplechujú strieborným lakoplastom.  

 postup sa opakuje postupne cez celú strechu. Prvky bleskozvodu je potrebné 

inštalovať na identické miesta inštalácie pôvodných prvkov.  

 pozor panely je potrebné upravovať priamo na mieste podľa sklonu a polomeru 

naklonenia konštrukcie.  

 typ panelu sa odporúča použiť panel PIR 80mm bez špecifikácie dodávateľa.  

 jednotlivé spoje je potrebné dodatočne doizolovať minerálnou vlnou minimálnej hrúbky 

80mm.  

 

3. Statika – statické posúdenie 

 

3.1 Úvod 

V rámci projektového riešenia sa navrhuje úprava, resp. výmena vrchnej konštrukcie 

svetlíka na objekte hlavnej haly Steel arény v Košiciach. Predmetom riešenia je výmena 

pôvodných výplní svetlíka. V prvotnom návrhu boli na svetlíku vo výplni navrhované 

sklenené výplne neskôr modifikované na polykarbonátové výplne.  
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3.2 Aktuálny stav objektu 

Na základe objednávky prevádzkovateľa Steel Arény bola vykonaná obhliadka objektu 

Steel arény a obhliadka svetlíka ktorý prechádza pozdĺž celého objektu. Konštrukcia svetlíka 

je realizovaná ako delená na podpernej nosnej konštrukcie svetlíka (Obr. 4,5,6).  

 

 
 

Obrázok 4 - Pohľad na celkovú konštrukciu svetlíka 



ASR - Súhrná technická správa , VÝMENA STREŠNÉHO SVETLÍKA STEEL ARÉNA                                                                                           12 
 

 
 

Obrázok 5 - Pohľad na celkovú konštrukciu svetlíka 

 
 

Obrázok 6 - Pohľad na celkovú konštrukciu svetlíka 
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3.3 Podklady pre projektové riešenie 

Spracovateľ správy mal k dispozícii nasledovné podklady: 

1.  Projektová dokumentácia: Prestavba zimného štadióna HC Košice, 

 SO 01 Prestavba štadióna, VSŽ Mostáreň, s.r.o., 04.1996. 

2.   STN EN 1993.1.1. Eurocode 3:. 

3.   Fotodokumentácia. 

4.  Obhliadka skutkového stavu stavebného objektu. 

5.   Ďalšia odborná literatúra a príslušné súvisiace predpisy. 

 

3.4 Tvorba digitálneho 3D modelu nosnej oceľovej konštrukcie 

Pre výpočet napätosti prvkov oceľovej nosnej konštrukcie Steel Arény bol vytvorený 

MKP prútový 3D model nosnej oceľovej konštrukcie Steel Arény (Obr. 7). Uvažované stále 

zaťaženie pozostávalo z tiaže prvkov oceľovej konštrukcie, z prvkov strešného plášťa, 

zasklení, obslužných lávok, podláh a veľkoplošných obrazoviek. 

 

 
 

Obrázok 7 - Digitálny prútový 3D model nosnej oceľovej konštrukcie objektu 

 

 
 

 Geometria 3D modelu konštrukcie bola vytvorená použitím projektovaných rozmerov 
konštrukcie podľa PD [1]. 
 
 
 
 



ASR - Súhrná technická správa , VÝMENA STREŠNÉHO SVETLÍKA STEEL ARÉNA                                                                                           14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Výpočet nosnej oceľovej konštrukcie od stáleho zaťaženia 

Tenzometrické monitorovanie napätosti vybraných prvkov nosnej oceľovej konštrukcie 
pri zaťažení od informačného systému, od snehu a ľudí bolo realizované tesne pred 
ukončením výstavby Steel Arény, t.j. v danom čase nosná oceľová konštrukcia už bola 
zaťažená vlastnou tiažou, aj tiažou viacerých stavebných systémov nadväzujúcich na nosnú 
oceľovú konštrukciu, preto hodnoty napätí meraná v jednotlivých prvkoch v čase 
dokončenia nie je dostatočne reprezentatívna. Hodnoty určené pomocou statického výpočtu 
sa javia ako relevantnejšie a staticky akceptovateľné. Hodnoty v minulosti boli porovnané 
s výpočtom nárastu a poklesu hodnoty napätia pri zmenách zaťaženia. Korelácia je veľmi 
podobná a teda hodnota napätia určená statickým výpočtom a meraním. Z uvedeného 
experimentu bol v minulosti odladený statický model nosnej konštrukcie haly Steel Arény.  

Pre určenie celkovej napätosti vybraných prvkov nosnej oceľovej konštrukcie Steel 
Arény je potrebné zvlášť určiť hladinu napätí od stáleho zaťaženia výpočtom a následne 

Obrázok 8 - Pozdĺžny rez nosnej oceľovej konštrukcie 

Obrázok 9 - Priečny rez nosnej oceľovej konštrukcie 
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určiť napätia od informačného systému a snehu, resp. ľudí experimentálnym 
tenzometrickým meraním. 

Výpočet bol realizovaný na vytvorenom priestorovom 3D modely celkovej strešnej 
sústavy softwarom „SCIA a Nexis“. Rozmery prierezov prvkov nosnej oceľovej konštrukcie, 
ako aj ďalšie potrebné údaje definujúce veľkosti stáleho zaťaženia boli určené na základe 
PD. 

Na základe vypočítaných hodnôt vnútorných síl a napätí v jednotlivých prvkoch nosnej 
oceľovej konštrukcie boli vybraté najviac namáhané prvky nosného oblúka ako aj tribún. Na 
vybratých prvkoch bolo navrhnuté tenzometrické sledovanie napätosti. 

 
Tabuľka 1 - Veľkosti napätí v prvkoch oblúka od stáleho zaťaženia 

Poloha 
prvku 

Napätie v hornom 
páse [MPa] 

Napätie v spodnom 
páse [MPa] 

Napätie v diagonále 
[MPa] 

REZ 1-1 58,0 58,0 - 

REZ 2-2 23,2 60,9 - 

REZ 3-3 23,2 60,9 - 

REZ 4-4 - - 61,6 

 
 

Tabuľka 2 - Veľkosti napätí v prvkoch tribúny od stáleho zaťaženia 

 Napätie v nosníku 
spodnej tribúny 

[MPa] 

Napätie v nosníku 
hornej tribúny 

[MPa] 

Napätie v 
trojuholníkovom 

stĺpe tribúny [MPa] 

Tribúny 31,5 21,0 138,0 

 
 
 
 

 
Obrázok 10 - Maximálne napätia – spodný pás 
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Obrázok 11 - Maximálne napätia – horný pás 

 

 

 
Obrázok 12 - Maximálne napätia – diagonály 

 

V rámci projektového riešenia sa navrhuje vymeniť pôvodné výplne priehľadné u 

svetlíka za výplne nepriehľadné izolačné.  

V súčasnom stave je konštrukcia svetlíka vyplnená sklom, alebo polykarbonátom 

s horným a spodným oplechovaním. S ohľadom na konštrukciu svetlíka sú jednotlivé dosky 

(sklá či polykarbonáty) vzájomne oplechované aj pozdĺžne aj priečne. V rámci rekonštrukcie 

sa navrhuje kompletná výmena prvkov výplní svetlíka za nové prvky. Ako vhodné riešenie 

sa navrhuje použiť PIR panel hrúbky 80mm s jednoduchým profilovaním farba z exteriéru 

sa navrhuje strieborná. Osadenie sa navrhuje na upravené konštrukcie svetlíka. Úprava 

spočíva na odstránení vonkajších doplnkových profilov, odstránení oplechovania a montáže 

profilov v tvare T 75/5 ktoré sa pripoja k pôvodnej nosnej konštrukcii svetlíka. Panely sa  

budú ukladať k sebe s čiastočne otvoreným zámkom pričom sa navrhuje oplechovanie 

spoja dvoch panelov.  

Technicky je potrebné vytvoriť nový systém oplechovania v štíte a v odkvape 

s napojením oplechovania na oplechovanie úžľabia. Odvodnenie strešného plášťa bude 

ponechané pôvodné.  

cieľom technického riešenia je minimalizovať tepelné zisky a presvetlenie interiéru haly. Už 

v dnešnom stave je konštrukcia svetlíka prekrytá alebo polepená fóliou. V rámci statického 

riešenia sme porovnali hodnoty zaťaženia pôvodnou konštrukciou svetlíka a hodnoty 

zaťaženia od novej konštrukcie svetlíka.  
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Obrázok 13 - Pozdĺžny pohľad na nosný oblúk 

 
Projekt – protokol zaťaženia 
 
Akce : Výmena strešného svetlíka 
Část : Statika 
Popis : Zaťaženie 
Vypracoval : Ing. Jiří Brda 
Dátum : 30. 6. 2022 
 

Norma 

Použita národní příloha pro Slovensko 
  

1 Protokol zatížení: Plošné zatížení pôvodné 

 
 
Stálé zatížení Charakt. Souč. Návrh. 

[kN/m2] [–] [kN/m2] 

Ostatní stálé zatížení 
priehľadná výplň svetlíka pôvodná (26,00 × 0,008) 0,21 1,35 0,28 
tiaž dodatkovej konštrukcie svetlíka 0,15 1,35 0,20 

Součet: Ostatní stálé zatížení 0,36 1,35 0,49 

Součet: Stálé zatížení 0,36 1,35 0,49 

Součet zatížení 0,36 1,35 0,49 
 

2 Protokol zatížení: Plošné zatížení nové 

 
 
Stálé zatížení Charakt. Souč. Návrh. 

[kN/m2] [–] [kN/m2] 

Ostatní stálé zatížení 
sendvičový panel na báze PIR hrúbky 80mm 0,15 1,35 0,20 
tiaž dodatkovej konštrukcie svetlíka 0,10 1,35 0,14 

Součet: Ostatní stálé zatížení 0,25 1,35 0,34 

Součet: Stálé zatížení 0,25 1,35 0,34 

Součet zatížení 0,25 1,35 0,34 
 
 

3.6 Postup prác a metodika výstavby 

Celkový pohľad na strechu Steel Arény s pohľadom na konštrukciu svetlíka je 

znázornený na obrázku 14. Viditeľné je oplechovanie svetlíka vo vrchole ako aj úžľabí 

s podsadeným oplechovaním úžľabia. Viditeľné je komplexné polepenie výplne svetlíka 

farebným polepom. V rámci projektového riešenia sa navrhuje vymeniť pôvodné výplne 

priehľadné u svetlíka za výplne nepriehľadné izolačné. Zo svetlíka a okolia boli čiastočne 
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vyhotovené fotografie (Obr. 15 – Obr. 27) ako konštrukcia väzníka vyzerá a ako je technicky 

riešená.  

 
 

Obrázok 14 - Celkový pohľad na strechu Steel Arény 

 

Obrázok 15 - Detail konštrukcie svetlíka 
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Obrázok 16 - Detail konštrukcie svetlíka 

 
 

Obrázok 17 - Detail konštrukcie svetlíka 
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Obrázok 18 - Detail konštrukcie svetlíka 

 
 

Obrázok 19 - Detail konštrukcie svetlíka 
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Obrázok 20 - Detail konštrukcie svetlíka 

 
 

Obrázok 21 - Detail konštrukcie svetlíka 
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Obrázok 22 - Detail konštrukcie svetlíka 

 
 

Obrázok 23 - Detail konštrukcie svetlíka 
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Obrázok 24 - Detail konštrukcie svetlíka 

 
 

Obrázok 25 - Detail konštrukcie svetlíka 



ASR - Súhrná technická správa , VÝMENA STREŠNÉHO SVETLÍKA STEEL ARÉNA                                                                                           24 
 

 
 

Obrázok 26 - Detail konštrukcie svetlíka 

 
 

Obrázok 27 - Detail konštrukcie svetlíka 
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V rámci prác je navrhovaný nasledovný postup prác na výmene konštrukcie svetlíka: 

 V prvom kroku je potrebné odstránenie plachiet a iných prekrytí svetlíka. Prekrytia 

často obmedzujú prístup k svetlíku a jednotlivým prvkom svetlíka.  

 Práce navrhujeme rozdeliť na jednotlivé etapy tak aby nedošlo k odkrytiu celého 

svetlíka a škodám na vybaveniu haly. V rámci prác navrhujeme pracovné pole o šírke 

cca. 4-6m.  

 Ako prvé sa čiastočne odstráni oplechovanie vrcholu svetlíka, tak aby sme mohli 

realizovať postupné uvoľnenie zvislých líšt svetlíka.  

 po odstránení zvislých líšt oplechovania svetlíka sa postupne rozoberú jednotlivé prvky 

výplne svetlíka.  

 po ich rozobratí sa do ich konštrukcie doplnia podperné T 75/5 v pozdĺžnom smere, 

tak aby na nich bolo možné hore a dole kotviť sendvičové PIR panely hrúbky 80mm. 

Navrhujeme použiť panely s minimálnou profiláciou striebornej farby z exteriéru.  

 následne sa navrhuje konštrukciu nanovo oplechovať strieborným lakoplastovým 

plechom. Nové sa navrhujú plechy vo vrchole, úžľabí aj medzi jednotlivými panelmi. 

Panel bude kotvený len hore a dole. Medzi panelmi sa spoje vytmelia a vyplnia 

minerálnou vatou a z vnútra oplechujú strieborným lakoplastom.  

 postup sa opakuje postupne cez celú strechu. Prvky bleskozvodu je potrebné 

inštalovať na identické miesta inštalácie pôvodných prvkov.  

 pozor panely je potrebné upravovať priamo na mieste podľa sklonu a polomeru 

naklonenia konštrukcie.  

 typ panelu sa odporúča použiť panel PIR 80mm bez špecifikácie dodávateľa.  

 jednotlivé spoje je potrebné dodatočne doizolovať minerálnou vlnou minimálnej hrúbky 

80mm. 

 

3.7 Záver 

Na základe vykonaného posúdenia a analýzy stavu zaťaženia konštatujeme 

nasledovné: 

 Zaťaženie nosnej konštrukcie objektu po výmene výplne svetlíka sa nijako podstatne 

nezmení a nijako nenarastie. Nové zaťažene výplňou je porovnateľné s pôvodným 

zaťažením. Dokonca je menšie ako pôvodné zaťaženie.  

 Nosná konštrukcia svetlíka ako aj nosná konštrukcia hlavného väzníka je 

v uspokojivom stave. Nevykazuje žiadne viditeľne prvky korózie a poškodenia.  

 Oplechovanie svetlíka je potrebné kompletne vymeniť. 

 Predpokladáme, že po odstránení výplní svetlíka bude pod časťami viditeľná korózia 

a bude potrebné lokálne dodatkovú konštrukciu svetlíka opraviť. 

 Nove prekrytie svetlíka bude mať lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako pôvodná výplň 

svetlíka. Presvetlenie interiéru sa plne eliminuje.  

 Staticky zmena v konštrukcii svetlíka nemá žiaden podstatný vplyv na nosnú 

konštrukciu objektu.  

 Hlavná nosná konštrukcia objektu bude aj po realizácii výmene prvkov svetlíka 

spoľahlivá a bezpečná. 
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4. PBS - protipožiarna bezpečnosť stavby 

 

4.1 Podklady ku spracovaniu PBS 

Projekt PBS je vypracovaný na základe dodaných podkladov od zodpovedného 

projektanta projektu. Dodaná bola architektonicko-konštrukčná projektová dokumentácia 

stavby. 

 

4.2 Charakteristika stavby 

4.2.1 Základná charakteristika 

Projektové riešenie navrhuje úpravu, resp. výmenu vrchnej konštrukcie svetlíka na 

objekte hlavnej haly hokejového zimného štadióna „Steel arény“ v Košiciach. Predmetom 

riešenia je výmena pôvodných výplní svetlíka. Primárny návrh výplne pozostával zo 

sklených výplní. Neskôr boli výplne svetlíka modifikované na polykarbonátové dosky. 

Zodpovedný projektant vykonal obhliadku skutkového stavu svetlíka a súvisiacich 

konštrukcii. 

 

4.2.2 Stavebno – konštrukčné riešenie 

Konštrukcia svetlíka je realizovaná ako delená na podpernej nosnej konštrukcie 

svetlíka.  V súčasnom stave je konštrukcia svetlíka vyplnená sklom, alebo polykarbonátom 

s horným a spodným oplechovaním. V rámci projektového riešenia sa navrhuje výmena 

pôvodných transparentných výplní svetlíka za výplne netransparentné tepelno izolačné PIR 

dosky s hrúbkou 80 mm s jednoduchým profilovaním. V rámci rekonštrukcie sa navrhuje 

kompletná výmena prvkov výplní svetlíka za nové prvky. Osadenie sa navrhuje na upravené 

konštrukcie svetlíka. Úprava spočíva na odstránení vonkajších doplnkových profilov, 

odstránení oplechovania a montáže profilov v tvare T 75/5 ktoré sa pripoja k pôvodnej 

nosnej konštrukcii svetlíka. Panely sa budú ukladať k sebe s čiastočne otvoreným zámkom 

pričom sa navrhuje oplechovanie spoja dvoch panelov. Jednotlivé spoje budú vyplnené 

a odizolované tepelnou izoláciou báze minerálnej vlny s minimálnou hrúbkou 80mm.  

 

4.3 Použité právne predpisy 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade so zákonom č. č. 314/2001 Z. z., 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade so zákonom č. 

121/2002 Z. z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov a ďalších platných 

právnych predpisov a záväzných STN z oblasti požiarnej ochrany.  

Jestvujúci objekt bol postavený dostavaný v roku 2006. Navrhovaná zmena 

výplňových konštrukcii svetlíka zo sklenených a polykorbonátových tabúľ na PIR panely 

bude v súlade s STN 73 0834 a podľa rozsahu a závažnosti zmeny riešená ako zmena 

skupiny I.  

Splnenie požiadaviek Vyhlášky č. 121/2002 Z. z.,  o požiarnej prevencii, v neskoršom 

znení novely č. 611/2006 a doplnením o Vyhlášku č. 201/2015, § 40b, ods. 1, písm. a) - k). 

V riešenie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby sa pre potreby 

stavebného konania preukazujú :  

 Požiarnotechnická charakteristika stavby, 

 Určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov, 
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 Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií, 

 Obsadenie stavieb osobami, 

 Riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat, 

 Určenie odstupových vzdialeností od stavby, 

 Vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami, 

 Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov. 

 

 Stavba je posúdená v zmysle: 

 STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb 

 STN EN 13 501-1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov 

a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň 

 STN EN 13 501-2 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov 

a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej 

odolnosti STN EN 1993-1-2 

 

Predmetná stavba je z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá a posúdená tak, aby 

v prípade vzniku požiaru: 

 zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť 

a stabilita 

 bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom 

ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom 

neohrozeného priestoru 

 sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi 

vnútri stavby alebo na inú stavbu 

 bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby 

 bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri 

zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác 

 

4.4 Požiarnotechnická charakteristika 

Predmetná stavba zmeny je v plnom rozsahu riešená podľa STN 73 0834, čl. 2.2.1 sa 

jedná a zmenu stavby skupiny I. 

Predmetná výmena vrchnej konštrukcie svetlíka v stavbe patrí do zmien stavieb 

skupiny I. Podľa STN 73 0834 čl. 2.2.1, písm. a) je predmetom zmeny iba úprava, 

oprava a výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií resp. 

konštrukčných prvkov. 

Podľa STN 73 0834 čl. 2.2.2 zmeny stavieb skupiny I. nevyžadujú ďalšie opatrenia, 

pokiaľ spĺňajú tieto požiadavky: 

a) požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií (konštrukčných 

prvkov) nie je znížená pod pôvodnú hodnotu; dovoľuje sa bez ďalšieho 

preukazovanie znížiť požiarnu odolnosť na 45 minút, 

b) stupeň horľavosti (reakcia na oheň) stavebných látok použitých v menených 

stavebných konštrukciách (konštrukčných prvkov) nie je zvýšený nad 

pôvodnú hodnotu ani v nich nie je nanovo použité stavebných látok so 

stupňom horľavosti C3 (reakcie na oheň F), 
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c) šírky a výšky požiarne otvorených plôch obvodových stenách nie sú zväčšené 

o viac ako 100 mm alebo sa preukáže, že odstupová vzdialenosť vyhovuje 

platným právnym predpisom, 

d) nanovo zriaďované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnických 

a technologických zariadení) stenami sú utesnené podľa STN 73 0802, 

e) nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzducho ­ 

technických a technologických zariadení) sú utesnené v súlade s STN 73 08021, 

v prevádzkach spojov tiež v súlade s STN 73 0843, u technologických zariadení 

v priemyslových výrobných stavbách v súlade s STN 73 0804, 

f) pokiaľ inak nemenenými časťami stavby prechádza nové vzduchotechnické potrubie, 

posudzuje sa podľa STN 73 0872 a za požiarne deliace konštrukcie sa považuje 

každá celistvá konštrukcia stropu; pre návrh chráneného vzduchotechnického 

potrubia a požiarnych klapiek sa predpokladá III. stupeň protipožiarnej bezpečnosti; 

v vzduchotechnickom potrubí pre vetranie obytných buniek podľa STN 73 0833 sa 

v chránenom potrubí nepožadujú požiarne klapky vo vyústení do 0,04 m2 alebo 

pokiaľ vzduchotechnické potrubie je v súlade s STN 74 7110, 

g) pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich 

výsledné rozmery vyhovujú platným právnym predpisom, 

h) pri zmenách technického zariadenia stavieb podľa čl. 2.2.1b) je vytvorený požiarny 

úsek z priestorov, u ktorých to STN 730802 a naväzujúce normy taxatívne vyžadujú, 

jeho požiarne deliace konštrukcie môžu byť bez ďalšieho preukazovania navrhnuté 

v III. stupni protipožiarnej bezpečnosti. 

4.4.1 Posúdenie stupňa horľavosti 

Klasifikácia stavebných materiálov podľa STN EN 13501-1+A1. 
 

Posúdenie konštrukcií (Obr. 28) nanovo budovaných alebo menených z iných 

dôvodov. 

Podľa STN 73 0834, čl. 2.2.4., písm. bd): 

 

PIR panel  Trieda reakcie na 
oheň 

Poznámka 

PIR Panel s hrúbkou 80 mm B1-s2,d0 Deklarovať certifikátom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

Obrázok 28 - Detail PIR panelu 
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Obrázok 29 - Prehlásenie o parametroch PIR panelu 

4.4.2 Posúdenie výmeny vrchnej konštrukcie svetlíka 

Navrhovanou výmenou sklenenej a polykarbonátovej výplne strešného svetlíka na 

netransparentný tepelno izolačný panel na báze PIR panelu s hrúbkou 80 mm nedôjde k: 

a) zmene užívania stavby alebo účelu prevádzky, 

b) k zvýšeniu náhodilého požiarneho zaťaženia, 

c) k zvýšeniu hodnoty súčiniteľa an, 

d) k zvýšeniu počtu osôb a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, 

e) k zníženiu požiarnej odolnosti menených konštrukčných prvkov, 

f) k zníženiu triedy reakcie na oheň menených konštrukčných prvkov, 

g) zmene výšky a šírky požiarne otvorených plôch, 

h) nedôjde k zásahu do technického riešenia svetlíka, 

i) k oslabeniu hlavných nosných konštrukcii, 

j) nedôjde k zásahu do prevádzkových, technických či technologických zariadení, 

k) k zmene únikových ciest, 

l) k zmene zásahových ciest, 

m) k zmene a členeniu požiarnych úsekov, 

n) realizáciám prestupov cez inštalované PIR dosky. 
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4.5 Záver 

Navrhovanými stavebnými úpravami sa nezníži protipožiarna bezpečnosť 

posudzovanej stavby, ani sa nezhorší protipožiarna bezpečnosť susedných objektov. 

Navrhované stavebné úpravy nevyžadujú ďalšie požiadavky z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti. Navrhované stavebné riešenie nemení požiarnu výšku objektu, konštrukčný 

celok objektu, stupeň protipožiarnej bezpečnosti stavby, podmienky protipožiarnej 

bezpečnosti konštrukcii, požiarne uzávery a prestupy, spôsob a charakteristiku evakuácie 

osôb, riešenia a návrh únikových ciest, požiarne zariadenia ani požiarnotechnické 

zariadenia.  

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás splatnej 

legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi na základe predloženej projektovej 

dokumentácie. Prípadné zmeny a odchýlky pri realizácii stavby a riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby a úpravou objektu je nutné konzultovať s projektantom riešenia 

protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

 

5. PEH – projektové energetické hodnotenie 

 

5.1 Účel energetického posúdenia 

Predmetom posúdenia je stanoviť tepelnotechnické parametre riešenej konštrukcie 

a dokladovať ich výpočtami podľa platných technických noriem pre klimatické podmienky. 

5.1.1 Právne predpisy 

Predkladaná projektová dokumentácia je riešená v plnom rozsahu podľa vyhlášky 35 

z 11. februára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z. Podľa § 1 (5) Pri 

projektovom hodnotení významne obnovovanej budovy projektová dokumentácia podľa § 4 

ods. 3 zákona obsahuje splnenie požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti: 

a) stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa slovenskej technickej 

normy (ďalej len „technická norma“), ak sa má uskutočniť významná obnova celého obalu 

existujúcej budovy, alebo 

b) stavebných konštrukcií podľa technickej normy, ak sa má uskutočniť významná obnova 

len stavebných konštrukcií tvoriacich časť obalu existujúcej budovy. 

 

5.2 Podklady pre vypracovanie posudku 

5.2.1 Normy 

 STN 73 0540–1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná 

ochrana budov, Časť 1: Terminológia. Rok vydania 2002. 

 STN 73 0540–2 a 3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelná 

ochrana budov, Časť 2: Funkčné požiadavky, Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných 

výrobkov. Rok vydania 2012. 
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 STN 73 0540-2 + Z1 + Z2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti 

stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie. 

Rok vydania 2019. 

 STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom 

tepla a vetraním. Výpočtová metóda (ISO 13789: 2017). Rok vydania 2019. 

 STN EN ISO 13790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na 

vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008). Rok vydania 2010. 

 STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový 

súčiniteľ, Zjednodušené metódy a predvolené hodnoty. Rok vydania 2019. 

 STN EN 12831-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného 

tepelného príkonu. Časť 1: Tepelný príkon, Modul M3-3. Rok vydania 2019. 

 STN EN 12831-3 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu projektovaného 

tepelného príkonu. Časť 3: Tepelný príkon systémov na výrobu úžitkovej teplej vody a 

charakteristika potrieb. Rok vydania 2018. 

 STN EN 15316-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecné a energetické vyjadrenie 

výkonnosti. Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-2 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2: Systémy odovzdávania tepla a chladu 

do priestoru. Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-3 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3: Systémy rozvodu tepla, chladu a teplej 

úžitkovej vody. Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-4-1 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Systémy výroby tepla a prípravy 

úžitkovej teplej vody, spaľovacie systémy (kotly, biomasa) . Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-4-10 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-10: Veterné systémy na výrobu 

elektriny. Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-4-2 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Systémy výroby tepla, systémy 

tepelného čerpadla. Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-4-3 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné 

solárne a fotovoltické systémy. Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-4-4 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: Systémy výroby tepla, systémy 

kombinovanej výroby elektriny a tepla integrované v budovách. Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-4-5 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Centralizované zásobovanie teplom 

a chladom, moduly M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5. Rok vydania 2017. 

 STN EN 15316-4-8 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-8: Systémy výroby tepla, teplovzdušné 

a závesné sálavé systémy vykurovania, vrátane pecí. Rok vydania 2017. 
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 STN EN 15316-5 Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických 

požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 5: Vykurovanie a skladovacie systémy 

úžitkovej teplej vody (nie chladenie). Rok vydania 2017. 

 

5.2.2 Právne predpisy 

 Zákon 555 z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Zákon 378 zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.555/2005 Z.z. o 

energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 Zákon 300 z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 vyhláška 364 z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 vyhláška 324 z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364 z 12. 

novembra 2012, ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 

budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 vyhláška 35 z 11. februára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 364 z 12. novembra 

2012, ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky 

č. 324/2016 Z. z. 

 

5.3 Použité prístroje 

 Výpočtové programy v MS Excel, spracované autormi posúdenia, 

 Office 365, 

 výpočtový program Teplo 2014. 

 

5.4 Popis stavby 

Riešená budova:  Steel aréna – hokejový štadión 

Kategória budovy: 7 – Športové haly a iné budovy určené na šport – 100% 

Účel spracovania: Projektové hodnotenie – tepelnotechnické posúdenie  

Predmetom tepelnotechnického posúdenia je úprava, resp. výmena vrchnej konštrukcie 

svetlíka na objekte hlavnej haly Steel arény v Košiciach za sendvičové PIR panely hrúbky 

80 mm. 
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Obrázok 30 - Schéma predmetnej stavby 

 

 
 

Obrázok 31 - Existujúce výplňové konštrukcie 
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Obrázok 32 - Existujúce výplňové konštrukcie 

 
 

Obrázok 33 - Existujúce výplňové konštrukcie 
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5.5 Okrajové podmienky 

Pri riešení predmetného projektového hodnotenia boli uvažované nasledovné 

okrajové podmienky, podľa STN 73 0540, lokalita Košice: 

 

 
 

Obrázok 34 - Mapa teplotných oblastí Slovenska v zimnom období 

 

Košice  205 m n.m., v 2.T.O, 

-12 + (-0,5 x 1,05) = -12 + (-0,53) = -12,53 °C 

θe = -13 °C 

 
Tabuľka 3 - Okrajové podmienky 

Vlastnosti vonkajšieho prostredia 

nadmorská výška 205 m n.m. 

teplotná oblasť 2 

vonkajšia výpočtová teplota ae = - 13 °C 

veterná oblasť 2 (rýchlosť 2 ≤ v ≤ 5 m/s) 

relatívna vlhkosť i = 84% 

priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia e = 3,86 °C 

súčiniteľ prestupu tepla – vonkajší povrch he= 23 W/(m2.K) 

Vlastnosti vnútorného prostredia 

teplota vzduchu ai = 20,0°C 

upravená výpočtová teplota - 

relatívna vlhkosť i = 50% 

Hodnotenie jednorozmerného šírenia tepla 

súčiniteľ prestupu tepla – vnútorný povrch, smer tepelného toku nahor hi= 10 W/(m2.K) 

súčiniteľ prestupu tepla – vnútorný povrch, smer tepelného toku vodorovne  hi= 8 W/(m2.K) 

súčiniteľ prestupu tepla – vnútorný povrch, smer tepelného toku nadol hi= 6 W/(m2.K) 
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5.6 Tepelnotechnické posúdenie stropnej konštrukcie 

 
Tabuľka 4 - Tepelnotechnické posúdenie stropnej konštrukcie 

Názov konštrukcie Vrstvy konštrukcie Hrúbka vrstvy [m] 
λ 

[W/m.K] 

c 

[J/(kg.K)] 

ρ 

[kg/m3] 
Rsi Rse 

Strešná konštrukcia 

Vnútorný obklad 0,0004 50,000 870,0 7850,0 

0,10 0,04 PIR izolácia 0,0800 0,0250 1500,0 30,0 

Vonkajší obklad 0,0004 50,000 870,0 7850,0 

Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m2.K] 0,30 

 

 

 
 

Obrázok 35 - Detail PIR panelu 

 
 

Obrázok 36 - Detail PIR panelu 

 

Posúdenie: 
U ≤ Ur2 

0,30 ≤ 0,15  W/(m2.K) 
Strešná konštrukcia S1 NEVYHOVUJE 

 
U ≤ Umax 

0,30 ≤ 0,30  W/(m2.K) 
Strešná konštrukcia S1 VYHOVUJE 

 
 

Obrázok 37 - Priebeh teplôt v predmetnej konštrukcii 

si   si,N 

14,39°C  11,57°C 
 

Strešná konštrukcia S1 VYHOVUJE 
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Obrázok 38 - Priebeh tlakov vodnej pary v predmetnej konštrukcii 

 

V strešnej konštrukcii S1 dochádza ku kondenzácií vodnej pary pri vonkajšej teplote 

nižšej ako -5,0°C. Množstvo skondenzovanej vodnej pary za rok Mc = 0,006 kg/(m2.a). 

Množstvo vyparenej vodnej pary za rok Mev = 0,689 kg/(m2.a). 

 

Mc < Mev 

0,006 < 0,689 kg/(m2.a) 

 

Strešná konštrukcia S1 VYHOVUJE 

 
Poznámka:  

Kritérium energetických požiadaviek netransparentných stavebných konštrukcií je 

splnené pre všetky navrhované obalové konštrukcie vykurovaných miestností v zmysle 

STN 73 0540, STN EN ISO 13 789 a STN EN ISO 13 370. 

Odporúčanie:  

Projektant EHB odporúča dotepliť aj ostatné konštrukcie teplovýmenného obalu, ktoré 

nespĺňajú požiadavky podľa platných technických noriem a hygienické kritérium povrchovej 

teploty θsi! 

 

5.7 Záver 

Toto projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy je súčasťou 

projektovej dokumentácie Výmena strešného plášťa. Výpočet energetickej hospodárnosti 

budovy preukázal, že navrhované stavebné konštrukcie spĺňajú minimálne požiadavky 

tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií v zmysle normy STN 73 0540. 

V prípade zmeny stavby je nutné riešiť nové projektové hodnotenie. Tepelnotechnické 

posúdenie obsahuje celkovo 13 strán vrátane príloh. 

Predkladaná projektová dokumentácia je riešená v plnom rozsahu podľa vyhlášky 35 

z 11. februára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 324 z 30. novembra 2016, ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška 364 z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 

555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov. Podľa § 1 (5) Pri projektovom hodnotení významne 

obnovovanej budovy projektová dokumentácia podľa § 4 ods. 3 zákona obsahuje splnenie 

požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií podľa technickej 

normy, ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných konštrukcií tvoriacich 

časť obalu existujúcej budovy. 

 

5.8 Normatívne požiadavky pre spracovanie tepelnotechnického posúdenia 

V zmysle normy STN 73 0540 Funkčné vlastnosti na preukázanie splnenia 

minimálnych požiadaviek tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií požaduje v 

štyroch kritériách: 

• Minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebnej konštrukcie (maximálna hodnota súčiniteľa 

prechodu tepla konštrukcie U), 

• minimálna teplota vnútorného povrchu (hygienické kritérium), 

• minimálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu), 

• maximálna merná potreba tepla na vykurovanie (energetické kritérium). 

 

5.8.1 Požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcií 

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a 

splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy 

vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových budov v priestoroch s 

relatívnou vlhkosťou θi ≤ 80 % taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, alebo tepelný 

odpor konštrukcie R, aby bola splnená podmienka: 

U ≤ Ur1, resp. R > Rr1 

Ur1 - odporúčaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m2.K). Odporúčané 

hodnoty Ur1 sú v Tab.2. Stanovené sú z hodnôt Rr1 a z príslušných odporov pri prestupe 

tepla na vnútornom a vonkajšom povrchu Rsi a Rse, podľa vzťahu: 

Ur1 = 1/(Rsi + Rr1 + Rse) [W/(m2.K)] 

Rr1 - odporúčaná hodnota tepelného odporu konštrukcie v (m2.K)/W. Odporúčané hodnoty 

Rr1 sú v normatívnej prílohe A STN 73 0540. 

Tabuľka 5 - Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie (W/m2.K) 

Druh 

stavebnej konštrukcie 

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie (W/m2.K) 

Maximálna 
hodnota 

Normalizovaná 
(požadovaná) 

hodnota 

Odporúčaná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Umax  UN Ur1 
Ur2 

normalizovaná 

Ur3 

odporúčaná 

Vonkajšia stena a šikmá 
strecha nad obytným 
vykurovaným priestorom so 

sklonom  45° 

0,46 0,32 0,22 0,22 0,15 

Strecha plochá a šikmá so 

sklonom  45° 
0,30 0,20 0,15 0,15 0,10 

Strop nad vonkajším 
prostredím a) 

0,30 0,20 0,15 0,15 0,10 

Strop nad nevykurovaným 
priestorom b) 

0,35 0,25 0,20 0,20 0,15 

Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie je Rse = 0,04 m2.K/W  

a) odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je Rsi = 0,17 (m2.K)/W (tepelný tok zhora nadol) 

b) odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je Rsi = 0,10 (m2.K)/W (tepelný top zdola nahor) 

c) odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je Rsi = 0,13 (m2.K)/W (tepelný tok vodorovne) 
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Tepelný odpor stavebnej konštrukcie sa stanovuje ako priemerná hodnota tepelných 

odporov častí stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov a stykov, prislúchajúcej 

obalovej konštrukcii miestnosti.  

Súčiniteľ prechodu tepla je stanovený s uvažovaním hodnoty súčiniteľa prestupu tepla na 

vnútornom povrchu podľa smeru tepelného toku (nadol alebo nahor). 

 

5.8.2 Požiadavky na minimálnu teplotu vnútorného povrchu θsi,N 

Podľa STN 73 0540, článku 4.3.1 Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou 

vlhkosťou vzduchu φi ≤ 80 % musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi, 

vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní 

θsi ≤ θsi,N = θsi,80 + Δθsi 

 

Tabuľka 6 - Normalizované hodnoty bezpečnostnej prirážky Δθsi 

Spôsob vykurovania Miesto posudzovania 
si 

[K] 

Neprerušované 
- na vnútornej ploche výseku konštrukcie 

- v kúte styku konštrukcií 

0,2 

0,5 

Tlmené, resp. prerušované,  s poklesom 

teploty vnútorného vzduchu i do 5K 

- na vnútornej ploche výseku konštrukcie 

- v kúte styku konštrukcií 

0,5 

1,0 

Prerušované, s poklesom teploty 

vnútorného vzduchu i do 10 K 

- na vnútornej ploche výseku konštrukcie 

- v kúte styku konštrukcií 

1,0 

1,5 

Prerušované, s poklesom teploty 

vnútorného vzduchu i nad 10 K 
 1,5 

Poznámka 1: Za miesta v kúte styku konštrukcií sa považujú všetky kúty tvorené stykmi vonkajších 
(obalových) konštrukcií a vonkajších a vnútorných stavebných konštrukcií. 

Poznámka 2: Pre rámy okien a zárubne dverí sa požaduje si,w  dp. V ostatných prípadoch sa musí 
zabezpečiť bezchybná funkcia stavebnej konštrukcie pri povrchovej kondenzácii. 

 

5.8.3 Požiadavky na priemernú výmenu vzduchu v miestnosti 

Podľa článku 6.2. STN 73 0540 priemerná výmena vzduchu v miestnosti n vyhovuje, 

ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní 

podmienka: 

n ≥ nN, 

kde nN je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h. 

• ak nie je splnená požiadavka na výmenu vzduchu v miestnosti prirodzenou infiltráciou, 

treba zabezpečiť výmenu vzduchu iným spôsobom, 

• pre všetky vnútorné priestory obytných a občianskych budov je priemerná hodnota nN = 

0,5 1/h kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak predpisy a prevádzkové podmienky 

nevyžadujú iné hodnoty. 

 

5.8.4 Množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary 

Bez kondenzácie vodnej pary v konštrukcii musia byť navrhnuté strechy, stropy a 

steny, v ktorých by skondenzovaná vodná para mohla ohroziť ich požadovanú funkciu: Mc 

= 0, kde Mc je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii v kg/(m2.a). 
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S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii, ktorá sa určí bez uvažovanie 

vplyvu slnečného žiarenia, možno navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých sú splnené 

všetky tieto podmienky: 

a) Skondenzovaná vodná para neohrozí požadovanú funkciu konštrukcie, 

b) Prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je: 

• pre jednoplášťové strechy Mc ≤ 0,1 kg/(m2.a), 

• pre ostatné konštrukcie Mc ≤ 0,5 kg/(m2.a). 

V stavebnej konštrukcii s pripustenou obmedzenou kondenzáciou vodnej pary vo 

vnútri konštrukcie podľa 6.1.2 sa nesmie ročnou bilanciou skondenzovanej a vyparenej 

vodnej pary preukázať žiadne zostávajúce skondenzované množstvo vodnej pary, ktoré by 

dlhodobo zvyšovalo vlhkosť konštrukcie. Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary vo 

vnútri konštrukcie Mc, v kg/(m2.a), musí byť nižšie ako ročné množstvo vodnej pary, ktorá 

sa môže vypariť Mev, v kg/(m2.a). Ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary 

je priaznivá: Mc < Mev, kde Mev je celoročné množstvo vyparenej vodnej pary, v kg/(m2.a). 

 

6. Rozpočtové náklady a výkaz výmer 

 
Rozpočtové náklady a výkaz výmer pre danú stavbu sa nachádzajú v prílohe č.1 tejto 

sprievodnej a súhrnotechnickej správy ako neoddeliteľná súčasť. 

Rozpočtové náklady stavby sú spracované v čase spracovania projektovej 

dokumentácie t.j. 06/2022. Pred začatím tendra na výber dodávateľa je potrebné 

rozpočtové náklady opätovne prehodnotiť a to predovšetkým z dôvodu nestabilnej 

ekonomickej situácie, vysokej inflácie a nepredvídateľnému nárastu cien stavebných 

materiálov a stavebných prác v krátkom časovom horizonte. 

 

7. Kontrola kvality 

 

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác musí byť zabezpečovaná priebežne po 

celú dobu realizácie stavebných prác, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a záverečná. 

Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, technický dozor investora 

a príp. technológ dodávateľa jednotlivých materiálov a autor projektu. 

Pri kontrolách sa hodnotí dodržiavanie projektovej dokumentácie (dokumentácia pre 

stavebné povolenie, realizačná dokumentácia spracovaná dodávateľom prvkov) a 

technologického predpisu. O uskutočnených kontrolách sa musí vyhotoviť zápis do 

stavebného denníka. 

Priebežná kontrola kvality, uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým 

dozorom investora a projektantom (autorský dozor) vychádza z týchto požiadaviek: 

- materiály   a výrobky,   dodané   na   stavbu   musia   zodpovedať   špecifikácii,   uvedenej 

v projektovej, resp. v realizačnej dokumentácii, 

- montáž aplikovaných materiálov smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli na danú 

činnosť zaškolení a majú licenciu, 

- priebežnú   kontrolu   kvality   prác   a dodržiavania   technologických   lehôt   uskutočňuje 

zodpovedný stavbyvedúci, prípadne majster, vedúci pracovnej čaty a pod.. 
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Kontrolu kvality po uskutočnení rozhodujúcich fáz realizácie diela uskutočňuje 

stavbyvedúci s projektantom, prípadne s technológom dodávateľa materiálu a s technickým 

dozorom stavby predovšetkým po:  

- pred a po realizácii výkopových prác 

- zrealizovaní základovej dosky, dilatácie pri styku objektov, osadení hydroizolačnej 

vrstvy,  

- zrealizovaní nosných konštrukcií obvodových stien, stĺpov, prievlaku, stropnej dosky  

- zrealizovaní krovu. 

- osadení tepelných izolácii a strešných krytín 

 

Za podstatné kvalitatívne znaky sa považuje rovinnosť, priamosť hrán, kvalitné 

remeselné spracovanie detailov, štruktúra a farebnosť omietky a pod. 

 
Záruka má byť dlhšia ako návratnosť. 

 

8. Záver 

 

Táto sprievodná a súhrnotechnická správa je súčasťou projektovej dokumentácie 
stavby „Výmena strešného svetlíka“. Obsahuje celkom 36 strán textu.  

 
Navrhované riešenie architektonickej a stavebnej časti predmetnej stavby je 

vypracované v zmysle platných STN EN a technických predpisov platných v čase 
spracovania. Prípadné zmeny v stavebnom riešení,  spôsobe využitia objektu alebo 
iných zmien je potrebné oznámiť projektantovi na opätovné posúdenie alebo riešenie 
ako zmeny tohto projektu!!! 

 
 
 
V Košiciach, Jún 2022               
               
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA 

 
 

  
   
 
 

 

ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY 
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9. Príloha č.1 – Rozpočtové náklady a výkaz výmer 

 
 
 
   


