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1. Identifikačné údaje stavby, stavebníka a spracovateľa projektu 

1.1 Identifikačné údaje stavby a stavebníka 

   

Názov stavby :   OBNOVA ZÁZEMIA 

     STEEL ARENA 

 

Miesto stavby :    Obec Košice - Juh,  

   pozemok parcelné  číslo : 3210  

   katastrálne územie : Skladná 

 

 Obec, okres, kraj :   Košice - Juh, Košice IV, Košický 

 

  Investor :   KOŠICKÁ ARÉNA 

     Nerudova 1627/12, 040 01 Košice 

 

 Lehota výstavby :   cca. 12 mesiacov 

 

 Začiatok a koniec stavby :  október/2022 až október/2023 

 

1.2 Spracovateľský kolektív projektu 

  

Generálny projektant:   Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i. 

Zodpovedný projektant:   Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i. 

Stavebné konštrukcie:   Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i. 

Rozpočtové náklady, výkaz výmer: Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA, a.s.i. 

      Ing. Rastislav Žatkovič 
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1.3 Popis miesta stavby  

Stavba „STEEL ARÉNA“ sa nachádza v Košiciach na Štúrovej ulici (Obr. 1 a Obr.2). 

Jedná sa o samostatne stojací objekt na pozemku p.č. 3210. neďaleko od centra mesta. 

Priemerná nadmorská výška sa pohybuje okolo 215 m.n.m.. 

 

 
 

Obrázok 1 - Poloha objektu STEEL ARÉNA 

 

 
 

Obrázok 2 - Poloha objektu STEEL ARÉNA 
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1.4 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Objekt STEEL ARÉNA sa využíva predovšetkým pre športové a kultúrno spoločenské 

podujatia. Predmetom projektu je spracovanie rozpočtových nákladov a výkazu výmer pre 

zázemie arény. Jedná sa predovšetkým o stavebné práce v sociálnych zariadeniach v celej 

Steel Aréne. Rozsah stavebných prác je detailne spracovaný v rozpočtových nákladoch. 

Existujúci stav sociálnych priestorov je vo veľkej miere opotrebovaný pravidelným užívaním, 

z tohto dôvodu je potrebná rekonštrukcia vnútorných priestorov a výmena zriaďovacích 

predmetov. 

 

 
 

Obrázok 3 – Sociálne priestory Steel Arény 

 

1.5 Prehľad východiskových podkladov 

Projektant mal k dispozícií tieto podklady: 

 Pôvodná projektová dokumentácia – vybrané časti 

 Konzultácie a požiadavky zástupcov stavebníka (investora) 

 Vlastná obhliadka in-situ a domeranie objektu 

 Fotodokumentácia 

 

1.6 Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 

Vlastník objektu je zároveň prevádzkovateľom objektu. Steel aréna slúži na užívanie 

pre športové a kultúrno - spoločenské podujatia. 
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1.7 Lehota výstavby v mesiacoch 

Lehota realizácie predmetnej stavby je 12 mesiacov. Lehota je stanovená orientačne, 

nakoľko začiatok a koniec realizácie je podmienený viacerými faktormi. Presné termíny je 

potrebné určiť v ďalšej fáze, resp. v prípravnej fáze pred tendrom na obstaranie dodávateľa 

stavby. 

 

1.8 Termín začatia a dokončenia stavby 

Termín začatia a termín dokončenia stavby  je závislý na dátume získania stavebného 

povolenia a na získaní dostatočných finančných zdrojov stavebníkom. Termíny 

vychádzajúce z investičných nákladov stavby sú len orientačné. 

Výkaz jednotlivých plôch, materiálov a prác je uvedený v samostatnej časti projektu, 

časť Výkaz výmer. 

Predpokladané celkové náklady stavby sú uvedené v samostatnej časti projektu, časť 

Rozpočtové náklady. 

Rozpočtové náklady stavby sú spracované v čase spracovania projektovej 

dokumentácie t.j. 06/2022. Pred začatím tendra na výber dodávateľa je potrebné 

rozpočtové náklady opätovne prehodnotiť a to predovšetkým z dôvodu nestabilnej 

ekonomickej situácie, vysokej inflácie a nepredvídateľnému nárastu cien stavebných 

materiálov a stavebných prác v krátkom časovom horizonte. 

 

1.9 Údaje o postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky 

Stavba bude po dokončení uvedená do prevádzky ako celok. 

 

1.10 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 

Pre predmetný druh stavby, vzhľadom na to, že stavba neobsahuje technologické 

súbory, sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou. 

 

2. Stavebno – technické riešenie 

 

2.1 ASR – architektúra a stavebné riešenie 

V rámci projektu budú realizované stavebné práce súvisiace s obnovou zázemia Steel 

Arény. Jedná sa predovšetkým o rekonštrukciu sociálnych priestorov, nakoľko ich stav je 

rokmi výrazne opotrebovaný. Rozsah stavebný prác je nasledovný: 

 Búracie práce 

 Betonárske práce 

 Murárske práce 

 Vnútorné obklady 

 Vnútorné dlažby 

 Zdravotechnické inštalácie 

 Zariaďovacie predmety 

 Maľby 

 Dokončovacie práce 
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Detailny rozsah a položkovité spracovanie jednotlivých prác sa nachádza v časti 
rozpočtové náklady a výkaz výmer 

3. Rozpočtové náklady a výkaz výmer 

 
Rozpočtové náklady stavby sú spracované v čase spracovania projektovej 

dokumentácie t.j. 06/2022. Pred začatím tendra na výber dodávateľa je potrebné 

rozpočtové náklady opätovne prehodnotiť a to predovšetkým z dôvodu nestabilnej 

ekonomickej situácie, vysokej inflácie a nepredvídateľnému nárastu cien stavebných 

materiálov a stavebných prác v krátkom časovom horizonte. 

 

4. Kontrola kvality 

 

Kontrola kvality a akosti realizovaných prác musí byť zabezpečovaná priebežne po 

celú dobu realizácie stavebných prác, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a záverečná. 

Kontrolu uskutočňujú zodpovední pracovníci realizačnej firmy, technický dozor investora 

a príp. technológ dodávateľa jednotlivých materiálov a autor projektu. 

Pri kontrolách sa hodnotí dodržiavanie projektovej dokumentácie (dokumentácia pre 

stavebné povolenie, realizačná dokumentácia spracovaná dodávateľom prvkov) a 

technologického predpisu. O uskutočnených kontrolách sa musí vyhotoviť zápis do 

stavebného denníka. 

Priebežná kontrola kvality, uskutočňovaná pracovníkmi realizačnej firmy, technickým 

dozorom investora a projektantom (autorský dozor) vychádza z týchto požiadaviek: 

- materiály   a výrobky,   dodané   na   stavbu   musia   zodpovedať   špecifikácii,   uvedenej 

v projektovej, resp. v realizačnej dokumentácii, 

- montáž aplikovaných materiálov smú realizovať výlučne pracovníci, ktorí boli na danú 

činnosť zaškolení a majú licenciu, 

- priebežnú   kontrolu   kvality   prác   a dodržiavania   technologických   lehôt   uskutočňuje 

zodpovedný stavbyvedúci, prípadne majster, vedúci pracovnej čaty a pod.. 

Kontrolu kvality po uskutočnení rozhodujúcich fáz realizácie diela uskutočňuje 

stavbyvedúci s projektantom, prípadne s technológom dodávateľa materiálu a s technickým 

dozorom stavby predovšetkým po:  

- pred a po realizácii výkopových prác 

- zrealizovaní základovej dosky, dilatácie pri styku objektov, osadení hydroizolačnej 

vrstvy,  

- zrealizovaní nosných konštrukcií obvodových stien, stĺpov, prievlaku, stropnej dosky  

- zrealizovaní krovu. 

- osadení tepelných izolácii a strešných krytín 

 

Za podstatné kvalitatívne znaky sa považuje rovinnosť, priamosť hrán, kvalitné 

remeselné spracovanie detailov, štruktúra a farebnosť omietky a pod. 

 
Záruka má byť dlhšia ako návratnosť. 
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5. Záver 

 

Táto technická správa je súčasťou projektovej dokumentácie stavby „Obnova zázemia 
Steel Aréna“. Obsahuje celkom 8 strán textu.  

 
Navrhované riešenie architektonickej a stavebnej časti predmetnej stavby je 

vypracované v zmysle platných STN EN a technických predpisov platných v čase 
spracovania. Prípadné zmeny v stavebnom riešení,  spôsobe využitia objektu alebo 
iných zmien je potrebné oznámiť projektantovi na opätovné posúdenie alebo riešenie 
ako zmeny tohto projektu!!! 

 
 
 
V Košiciach, Júl 2022               
               
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA 

 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY 
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6. Príloha č.1 – Fotodokumentácia existujúceho stavu 
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